

Executie lucrari de amenajare drumuri si careuri pentru foraj, echipare de suprafata si constructii de conducte la sonde de extractie si injectie - 3 Loturi

I.D.: 57438730

Data publicarii	29.05.21	Coduri CPV	45255000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	61.713.901,49 RON - 309.421.097,44 RON 85.867.301,64 RON - 430.498.918,18 RON
-------------------	--

Descriere: Lot 1 - Executie lucrari de amenajare drumuri si careuri pentru foraj, echipare de suprafata si constructii de conducte la sonde de extractie si injectie in Zona de Productie Crisana, Zona de Productie Oltenia si Zona de Productie Muntenia Vest;La data initierii acestei proceduri OMV Petrom estimeaza ca, la un interval de aproximativ 1 luna pe parcursul derularii Acordului Cadru, va transmite invitatie la ofertare pentru atribuirea de Contracte Subsecvente.Cantitatile estimate de lucrari aferente Acordului cadru pentru Lotul 1, respectiv cantitatile de lucrari ce ar putea face obiectul unui singur Contract Subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite, pe durata Acordului Cadru sunt prezentate in Anexa 1.1 la Instructiuni catre oferti.Valoarea estimata min/max per Acord Cadru:Lot 1: VEmin= 122.884.868,34 lei, VEmax= 605.389.103,69 lei;Valoarea estimata min/max per Contract Subsecvent :Lot 1: VEmin= 1.280.003,13 lei, VEmax= 16.102.518,43 lei;Lot 3 - Executie lucrari de amenajare drumuri si careuri pentru foraj, echipare de suprafata si constructii de conducte la sonde de extractie si injectie in Zona de Productie Moesia si Zona de Productie Moldova;La data initierii acestei proceduri OMV Petrom estimeaza ca, la un interval de aproximativ 1 luna pe parcursul derularii Acordului Cadru, va transmite invitatie la ofertare pentru atribuirea de Contracte Subsecvente.Cantitatile estimate de lucrari aferente Acordului cadru pentru Lotul 3, respectiv cantitatile de lucrari ce ar putea face obiectul unui singur Contract Subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite, pe durata Acordului Cadru, sunt prezentate in Anexa 1.3 la Instructiuni catre oferti.Valoarea estimata min/max per Acord Cadru:Lot 3: VEmin= 61.713.901,49 lei, VEmax= 309.421.097,44 lei;Valoarea estimata min/max per Contract Subsecvent :Lot 3: VEmin= 1.280.003,13 lei, VEmax= 16.102.518,43 lei;Lot 2 - Executie lucrari de amenajare drumuri si careuri pentru foraj, echipare de suprafata si constructii de conducte la sonde de extractie si injectie in Zona de Productie Muntenia;La data initierii acestei proceduri OMV Petrom estimeaza ca, la un interval de aproximativ 1 luna pe parcursul derularii Acordului Cadru, va transmite invitatie la ofertare pentru atribuirea de Contracte Subsecvente.Cantitatile estimate de lucrari aferente Acordului cadru pentru Lotul 2, respectiv cantitatile de lucrari ce ar putea face obiectul unui singur Contract Subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite, pe durata Acordului Cadru, sunt prezentate in Anexa 1.2 la Instructiuni catre oferti.Valoarea estimata min/max per Acord Cadru:Lot 2: VEmin= 85.867.301,64 lei, VEmax= 430.498.918,18 lei;Valoarea estimata min/max per Contract Subsecvent :Lot 2: VEmin= 1.280.003,13 lei, VEmax= 16.102.518,43 lei;
