

## Actualizare documentatie Modernizarea si refacerea drumurilor comunale din comuna Tulghes

I.D.: 712010

Documente participare:

- 7 fisa tehnica a securitatii muncii.pdf.p7s
- C2.pdf.p7s
- CAIET DE SARCINI pod Bistricioara.pdf.p7s
- CAIET DE SARCINI pod Putna.pdf.p7s
- clarificari 1.docx.p7s
- clarificari 2.docx.p7s
- clarificari 3.docx.p7s
- DIMENSIONAREA SISTEMULUI RUTIERDCtulghes.pdf.p7s
- f1.pdf.p7s
- f2.pdf.p7s
- f2bistr.pdf.p7s
- f2putna.pdf.p7s
- f3.pdf.p7s
- f3bistr.pdf.p7s
- f3putna.pdf.p7s
- FisaDate\_No118598\_IP.pdf
- formular contract lucrari.doc.p7s
- formulare.doc.p7s
- Microsoft Word BISTRICIOARA Caiet de sarcinitorcret.pdf.p7s
- Microsoft Word bistricioaracs\_lemnpod.pdf.p7s
- partea\_scrisa\_PT\_Tulghes\_Drum.pdf.p7s
- planse desenate 1 drum.pdf.p7s
- planse desenate 2 drum.pdf.p7s
- planse desenate 3 drum.pdf.p7s
- planse desenate pod Bistricioara.pdf.p7s
- planse desenate pod Putna.pdf.p7s
- Podete Tulghes.pdf.p7s
- POD\_Bistricioara\_1.pdf.p7s
- Program de ccl\_Tulghes.pdf.p7s
- RO\_CS01\_Terasamente.pdf.p7s
- RO\_CS02\_Fundatii balast.pdf.p7s
- RO\_CS03\_infrastructuricelei.pdf.p7s
- RO\_CS04\_Imbracaminti rutiere bituminoase.pdf.p7s
- RO\_CS05\_Caiete de sarcini pentru betoane in elemente preturnate.pdf.p7s
- RO\_CS06\_Caiete de sarcini pentru podete General.pdf.p7s
- RO\_CS07\_Piatra sparta.pdf.p7s
- RO\_CS08\_Caiet de sarcini scurgere.pdf.p7s
- RO\_CS09\_Semnalizare rutiera.pdf.p7s
- RO\_CS10\_Caiete de sarcini gabioane.pdf.p7s
- RO\_CS11\_Siguranta circulatiei.pdf.p7s
- RO\_CS12\_Parapeti.pdf.p7s
- RO\_CS13\_Podete si reparatii podete.pdf.p7s
- Semnalizareacirculatiei.pdf.p7s
- Tulghesi\_picheti.pdf.p7s
- tulghesputnaLr1.pdf.p7s
- Urmarirea comportarii intimp\_Tulghes.pdf.p7s

---

Data publicarii	05.11.13	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere: 18.11.13

---

---

Descriere: Executia lucrarilor de constructii în cadrul proiectului "Modernizarea si refacerea drumurilor comunale din comuna Tulghes". Valoarea estimata totala a contractului de executie de 6.062.706 lei fara TVA, din care investitia de baza este 4.980.050 RON, Organizarea de santier (OS) este 62.220 RON si Cheltuieli diverse si neprevazute (CDN) este 1.020.436 lei, adica 19,26% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute. Valoarea estimata a contractului, fara diverse si neprevazute, este de 5.042.270 lei, fara TVA.

---