

Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice fazele PAC, POE, PT si DDE, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul : "Creșterea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Bistrița-sediul central Bd. G-ral Grigore Bălan, nr 43"

I.D.: 87256553

Documente participare:

- DALI CRESTEREA EFICIENTEI-SJUB.part05-semnat.rar
- DALI CRESTEREA EFICIENTEI-SJUB.part06-semnat.rar
- DALI CRESTEREA EFICIENTEI-SJUB.part07-semnat.rar
- DALI CRESTEREA EFICIENTEI-SJUB.part08-semnat.rar
- 1.CAIET DE SARCINI SJUBN-semnat.pdf
- 2 Formulare-cresterea eficientei SPITAL-semnat.docx
- 3. draft contract lucrari spital-semnat.pdf
- FisaDate_DF1191107.pdf
- DALI CRESTEREA EFICIENTEI-SJUB.part10-semnat.rar
- DALI CRESTEREA EFICIENTEI-SJUB.part09-semnat.rar
- DALI CRESTEREA EFICIENTEI-SJUB.part11-semnat.rar
- DALI CRESTEREA EFICIENTEI-SJUB.part12-semnat.rar
- DALI CRESTEREA EFICIENTEI-SJUB.part04-semnat.rar
- DALI CRESTEREA EFICIENTEI-SJUB.part01-semnat.rar
- Instructiuni pentru ofertanti-semnat.pdf
- DALI CRESTEREA EFICIENTEI-SJUB.part13-semnat.rar
- DALI CRESTEREA EFICIENTEI-SJUB.part14-semnat.rar
- DALI CRESTEREA EFICIENTEI-SJUB.part15-semnat.rar
- DALI CRESTEREA EFICIENTEI-SJUB.part16-semnat.rar
- DALI CRESTEREA EFICIENTEI-SJUB.part02-semnat.rar
- DALI CRESTEREA EFICIENTEI-SJUB.part03-semnat.rar
- DUAE_CERERE_239434.xml
- FISE TEHNICE F5LISTE CANTITATI F4-FINALE-semnat.zip
- Clarificare din oficiu cresterea eficientei Spital-semnat.pdf
- EN1049600.docx
- Raspuns consolidat clarificari SJUBN-semnat.pdf
- EN1049885.docx

Data publicarii	23.09.23	Coduri CPV	45200000-9 39100000-3 42417000-2 44115600-5 45300000-0 45310000-3 45312100-8 45332400-7 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	03.11.23	Pretul estimativ:	115.892.866,07 RON - 115.892.866,07 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: Scopul achiziției este elaborarea unei documentații tehnice în deplină concordanță cu situația actuală a obiectivului și cu reglementările legale în vigoare, întocmită în baza Documentației de avizare a lucrurilor de intervenții (DALI) pusă la dispoziție de Autoritatea Contractantă și execuția lucrărilor de construcții-instalații în vederea realizării obiectivului de investiții. Notă: Numărul de zile până la care ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor 20 zile. Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare cu 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.
