
I.D.:	92895126

Executie	lucrari	in	vederea	realizarii	obiectivului	“	Construire
centru	de	sanatate	in	localitatea	Iara,	comuna	Iara,	judetul	Cluj"
–	rest	de	executie

Documente	participare:
.liste	-	fara	valori-semnat.rar
FisaDate_DF1203102.pdf
3.PT-instalatii	termice-semnat.rar
1.PT-instalatii	electrice-semnat.rar
2.Contract	cadru	lucrari-draft-semnat.doc
2PT-.instalatii	sanitare-semnat.rar
3.	Formulare-exec.-semnat.docx
3.1.Formular	cadru_Propunere	tehnica	-	Lucrari-semnat.docx
4.	Caiet	de	sarcini_Lucrari-v1-semnat.pdf
5.PT-parte	deseenata1
6.PT-parte	desenata	2-semnat.rar
7.PT-parte	desenata	3-semnat.rar
8.PT-planuri-semnat.rar
9.PT-referate-semnat.rar
11.certificat	de	urbanism-semnat.pdf
12.P.T	D.E.-semnat.pdf
13.program	de	control	al	calitatii-semnat.pdf
DUAE_CERERE_256856.xml

Data
publicarii

05.02.24 Coduri	CPV 45215120-4	45310000-3	45331100-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

29.02.24 Pretul	estimativ: 1.864.097,54	RON	-	1.864.097,54	RON

Descriere: Descrierea	succinta	a	lucrarilor	este	disponibila	in	sectiunea	caietului	de	sarcini	si	a
documentatiei	descriptive	din	cadrul	documentatiei	de	atribuire.Obiectul	contractului	il
constituie:"Executie	lucrari	in	vederea	realizarii	obiectivului	“	Construire	centru	de	sanatate
in	localitatea	Iara,	comuna	Iara,	judetul	Cluj"	"–	rest	de	executie	.	Valoarea	estimata	a
contractului	este	de	1.864.097,54	lei	fara	TVA.	Perioada	de	executie	a	contractului	este	de
12	luni	Autoritatea	Contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	concret	la	toate	solicitarile	de
clarificari	cf.	obligatiei	prev.	la	art.	160	alin(2)	din	Legea	98/2016	modificat	prin	OUG
107/2017,	cu	cel	putin	12	zile	inainte	de	termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.	In
masura	in	care	solicitantarea	de	clarificari	sau	informatiile	suplimentare	au	fost	adresate	in
termenul	prevazut	anterior,	rapunsurile	autoritatilor	contractante	vor	fi	publicate	in	SEAP	in
a	6	a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


