
I.D.:	732539

"Sistem	de	automatizare	a	distributiei	pentru	linii	aeriene	de
medie	tensiune	(SAD	rural)	Etapa	a	IV	a”	FDEE	EDMN

Documente	participare:
03.Parte_Economica_FV.part01.rar.p7s
03.Parte_Economica_FV.part02.rar.p7s
03.Parte_Economica_FV.part03.rar.p7s
03.Parte_Economica_FV.part04.rar.p7s
03.Parte_Economica_FV.part05.rar.p7s
03.Parte_Economica_FV.part06.rar.p7s
03.Parte_Economica_FV.part07.rar.p7s
03.Parte_Economica_FV.part08.rar.p7s
03.Parte_Economica_FV.part09.rar.p7s
03.Parte_Economica_FV.part10.rar.p7s
03.Parte_Economica_FV.part11.rar.p7s
12476B_E_F_volum_1_PT_centralizator.rar.p7s
12476E_SDEE	Ploiesti_economic	fara	valori_PDF.part01.exe.p7s
12476E_SDEE	Ploiesti_economic	fara	valori_PDF.part02.rar.p7s
12476E_SDEE	Ploiesti_economic	fara	valori_PDF.part03.rar.p7s
12476E_SDEE	Ploiesti_economic	fara	valori_PDF.part04.rar.p7s
12476E_SDEE	Ploiesti_economic	fara	valori_PDF.part05.rar.p7s
12476E_SDEE	Ploiesti_economic	fara	valori_PDF.part06.rar.p7s
12476E_SDEE	Ploiesti_Parte	desenata_PDF.part1.exe.p7s
12476E_SDEE	Ploiesti_Parte	desenata_PDF.part2.rar.p7s
12476E_SDEE	Ploiesti_Parte	desenata_PDF.part3.rar.p7s
12476E_SDEE	Ploiesti_Parte	desenata_PDF.part4.rar.p7s
12476E_SDEE	Ploiesti_Parte	scrisa_PDF.part1.exe.p7s
12476E_SDEE	Ploiesti_Parte	scrisa_PDF.part2.rar.p7s
12476E_SDEE	Ploiesti_Parte	scrisa_PDF.part3.rar.p7s
12476E_SDEE	Ploiesti_Parte	scrisa_PDF.part4.rar.p7s
12476E_SDEE	Ploiesti_Parte	scrisa_PDF.part5.rar.p7s
3CS	Parte	scrisa	desenata.zip.p7s
4CS	Parte	economica	fara	valori.zip.p7s
contract.rar.p7s
FisaDate_No120512_AP.pdf
FORM.ELIG.cnf.obs.valid.anrmap.11.10.2013.rar.p7s
ParteaDesenata.pdf.p7s
ParteaScrisa.pdf.p7s

Data
publicarii

15.11.13 Coduri	CPV 45315500-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

07.01.14 Pretul	estimativ: 36.361.151,00	RON

Descriere: Realizarea	unui	sistem	de	automatizare	a	distributiei	pentru	linii	aeriene	de	medie	tensiune
in	cadrul	sucursalelor	FDEE	EDMN.	Valoarea	estimata	a	procedurii	de	achizitie	este:
36.361.151	lei,	din	care	valoarea	estimata	a	contractului	este:	34.992.821	lei	si	valoarea
Cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	de:	1.368.330	lei	reprezinta:	3.91	%	(din	valoarea
estimata	a	contractului).


