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Documente	participare:
154.	rezistenta	-	parte	desenata	RM23-A2P.pdf
155.	rezistenta	-	parte	desenata	RM24-A2P.pdf
156.	rezistenta	-	parte	desenata	RM25-A3.pdf
157.	rezistenta	-	parte	desenata	RM26-A3.pdf
158.	rezistenta	-	parte	desenata	RM27-A3.pdf
159.	rezistenta	-	parte	desenata	RM28-A3.pdf
160.	rezistenta	-	parte	desenata	RM29-A3.pdf
161.	rezistenta	-	parte	desenata	RM30-A3.pdf
162.	rezistenta	-	parte	desenata	RM31-A3.pdf
163.	rezistenta	-	parte	desenata	RM32-A3.pdf
164.	rezistenta	-	parte	desenata	RM33-A3.pdf
211.	instalatii	electrice	-	parte	scrisa	Simulare	Dialux	-	Drum	acces.pdf
212.	instalatii	sanitare	-partea	scrisa	CAIET	DE	SARCINI-	PEHD.pdf
213.	instalatii	sanitare	-partea	scrisaCAIET	DE	SARCINI	POSTUTILIZARE.pdf
214.	instalatii	sanitare	-partea	scrisaCAIET	DE	SARCINI-	PVC.pdf
215.	instalatii	sanitare	-partea	scrisaLISTA	UTILAJE	PLATFORMA	GARARE	TIMISOARA.pdf
216.	instalatii	sanitare	-partea	scrisa_	Breviar	de	calcul.pdf
217.	instalatii	sanitare	-partea	scrisa_	Faze	Determinante.pdf
218.	instalatii	sanitare	-partea	scrisa_	Memoriu	tehnic	INSTALATII	SANITARE.pdf
219.	instalatii	sanitare	-partea	scrisa_	Program	controlul	calitatii.pdf
220.	rezistenta	-parte	scrisa	Memoriu	tehnic	REZISTENTA_31.01.2023.pdf
221.	rezistenta	-	partea	scrisa	Caiet	de	sarcini	-	Rezistenta.pdf
222.	rezistenta	-	partea	scrisa	Breviar	de	calcul	-	Dambovita.pdf
223.	rezistenta	-	partea	scrisa	Program	de	monitorizare	fara	inclinometru.pdf
224.	PSS	TIMISOARA.pdf
225.	REV2	-	INSTRUCTIUNI-DE-URMARIRE-IN-TIMP-A-COMPORTARII-IN-TIMP-A-CONSTRUCTIILOR.pdf
226.	grafic	de	realizare.pdf
37.	arhitectura	-	parte	desenata	A08	-	detaliu	4.pdf
38.	arhitectura	-	parte	desenata	A09	-	detaliu	5.pdf
39.	arhitectura	-	parte	desenata	S01	-	PIZ.pdf
40.	arhitectura	-	parte	desenata	S02	-	Plan	de	situatie	existent.pdf
128.	rezistenta	-	parte	desenata	R105	-	PLAN	ARMARE	PERETI.pdf
41.	arhitectura	-	parte	desenata	S03	-	Plan	de	situatie	propus.pdf
42.	arhitectura	-	parte	desenata	T01	-	plan	trasare.pdf
43.	arhitectura	-	parte	desenataA06	-	detaliu	2.pdf
44.	drumuri	-	partea	desenata	D02	Profile	transversale	tip.pdf
45.	drumuri	-	partea	desenata	DD01	Detalii.pdf
46.	drumuri	-	partea	desenata	PL01	profil	in	lung.pdf
47.	drumuri	-	partea	desenata	PT01	Profile	transversale.pdf
48.	drumuri	-	partea	desenata	PT02	Profile	transversale.pdf
121.	rezistenta	-	parte	desenata	R05	-	DETALIU	REALIZARE	GRINDA	DE	CORONAMENT.pdf
122.	rezistenta	-	parte	desenata	R06	-	PLAN	ARMARE	PLACA	RADIER	COTA	-0.38.pdf
123.	rezistenta	-	parte	desenata	R07	-	SECTIUNE	2-2	STATIE	DE	INCARCARE	LENTA.pdf
124.	rezistenta	-	parte	desenata	R101	-	PLAN	SAPATURA	-	BAZIN	DE	RETENTIE.pdf
125.	rezistenta	-	parte	desenata	R102	-	PLAN	COFRAJ	BAZIN	DE	RETENTIE.pdf
126.	rezistenta	-	parte	desenata	R103	-	PLAN	ARMARE	RADIER	COTA	-4.80.pdf
127.	rezistenta	-	parte	desenata	R104	-	PLAN	ARMARE	PLACA	COTA	-1.15	COTA	-0.30.pdf
129.	rezistenta	-	parte	desenata	R106	-	DETALIU	MONTARE	TREPTE.pdf
130.	rezistenta	-	parte	desenata	R201	-	PLAN	FUNDATII	-	STATII	DE	INCARCARE	RAPIDA.pdf
131.	rezistenta	-	parte	desenata	RM00-A0L.pdf
Model	formulare-Lucrari	statii	autobuze	electrice-Obiect	8.docx
Caiet	de	sarcini-Lucrari	statii	autobuze	electrice-Obiect	8.pdf
Model	contract-Lucrari	statii	autobuze	electrice-Obiect	8.pdf



199.	partea	economica	-	C8cp	-	LISTA	cuprinzand	c....pdf
200.	partea	economica	-	C9cp	-	LISTA	cuprinzand	c....pdf
201.	arhitectura	-partea	scrisa	Caiete	de	sarcini.pdf
202.	arhitectura	-	partea	scrisa	Memoriu	arh	PTDE.pdf
203.	drumuri	-	partea	scrisa	CAIETE	DE	SARCINI	-	Platforma	betonata	1.pdf
204.	drumuri	-partea	scrisa	dimensionare	SR	rigid	Timisoara	final.pdf
205.	drumuri	-	partea	scrisa	-Memoriu	drumuri	PT.pdf
206.	instalatii	electrice	-	parte	scrisa	Memoriu	tehnic	GENERAL.pdf
207.	instalatii	electrice	-	parte	scrisa	Memoriu	tehnic	pe	specialitati	-	instalatii	electrice.pdf
208.	instalatii	electrice	-	parte	scrisa	Breviar	de	calcul	-	instalatii	electrice.pdf
209.	instalatii	electrice	-	parte	scrisa	Memoriu	tehnic	pe	specialitati	-	sistem	de	supraveghere

video.pdf
210.	instalatii	electrice	-	parte	scrisa	Simulare	Dialux	-	Copertina.pdf
143.	rezistenta	-	parte	desenata	RM12	-	A1L.pdf
144.	rezistenta	-	parte	desenata	RM13	-	A1L.pdf
145.	rezistenta	-	parte	desenata	RM14	-	A1L.pdf
146.	rezistenta	-	parte	desenata	RM15	-	A1L.pdf
147.	rezistenta	-	parte	desenata	RM16-A1.pdf
148.	rezistenta	-	parte	desenata	RM17-A2.pdf
149.	rezistenta	-	parte	desenata	RM18-A2P.pdf
150.	rezistenta	-	parte	desenata	RM19-A2P.pdf
151.	rezistenta	-	parte	desenata	RM20-A2P.pdf
152.	rezistenta	-	parte	desenata	RM21-A2P.pdf
153.	rezistenta	-	parte	desenata	RM22-A2P.pdf
176.	parte	economica	F5	-	Fise	tehnice.pdf
177.	parte	economica	F5	-	Fise	tehnice.pdf
178.	parte	economica	F5	-	Fise	tehnice.pdf
179.	parte	economica	F5	-	Fise	tehnice.pdf
180.	parte	economica	F5	-	Fise	tehnice.pdf
181.	parte	economica	F5	-	Fise	tehnice.pdf
182.	parte	economicaF5	-	Fise	tehnice	camera	IP.pdf
183.	parte	economica	F5	-	Fise	tehnice	invertor.pdf
184.	parte	economica	F5	-	Fise	tehnice	invertor.pdf
185.	parte	economica	F5	-	Fise	tehnice	panou	fotovoltaic.pdf
186.	parte	economica	F5	-	Fise	tehnice	telegestiune.pdf
187.	parte	economica	F5	-	Fise	tehnice	Monitor	LED.pdf
188.	parte	economica	F5	-	Fise	tehnice	UPS.pdf
189.	parte	economica	F5	-	Fise	tehnice	server.pdf
190.	parte	economica	F5	-	Fise	tehnice	Rack.pdf
191.	parte	economica	F5	Fisa	tehnica	IL	80	W.pdf
192.	partea	economica-	F2cp	-	CENTRALIZATORUL	ch....pdf
193.	partea	economica	-	DG	-	DEVIZ	GENERAL	al	obi....pdf
194.	partea	economica	-	F1	-	CENTRALIZATORUL	chel....pdf
195.	partea	economica	-	F3cp	-	LISTA	cu	cantitati....pdf
196.	partea	economica	-	F4cp	-	LISTA	cu	cantitati....pdf
197.	partea	economica	-	C6cp	-	LISTA	cuprinzand	c....pdf
198.	partea	economica	-	C7cp	-	LISTA	cuprinzand	c....pdf
49.	drumuri	-	partea	desenata	PT03	Profile	transversale.pdf
50.	drumuri	-	partea	desenata	PT04	Profile	transversale.pdf
51.	drumuri	-	partea	desenata	D01	Plan	de	situatie.pdf
52.	drumuri	-	partea	desenata	PT05	Profile	transversale.pdf
53.	drumuri	-	partea	desenata	PT06	Profile	transversale.pdf
84.	instalatii	electrice	-parte	desenata	E-17	Schema	de	principiu	panouri	fotovoltaice	solutia	1-

Model.pdf
54.	drumuri	-	partea	desenata	PT07	Profile	transversale.pdf
55.	drumuri	-	partea	desenata	PT08	Profile	transversale.pdf
56.	drumuri	-	partea	desenata	PT09	Profile	transversale.pdf
57.	drumuri	-	partea	desenata	PT10	Profile	transversale.pdf
58.	drumuri	-	partea	desenata	PT11	Profile	transversale.pdf
59.	drumuri	-	partea	desenata	PT12	Profile	transversale.pdf
60.	drumuri	-	partea	desenata	T01	Plan	de	trasare.pdf
26.	Dovada	OAR.pdf
25.	Decizia	etapei	de	incadarare	initiala.pdf
27.	OCPI	Plan	topo	Dambovita.pdf
28.	OCPI	Proces	verbal	de	receptie	Dambovita.pdf
29.	AC	Dambovita.pdf
30.	AC	nr.	443	din	08.07.2024	B	dul	Dambovita.pdf
31.	arhitectura	-	parte	desenata	A01	-	plan	parter.pdf
32.	arhitectura	-	parte	desenata	A02	-	plan	invelitoare.pdf
33.	arhitectura	-	parte	desenata	A03	-	sectiuni.pdf



34.	arhitectura	-	parte	desenata	A04	-	fatade.pdf
35.	arhitectura	-	parte	desenata	A05	-	detaliu	1.pdf
36.	arhitectura	-	parte	desenata	A07	-	detaliu	3.pdf
74.	instalatii	electrice	-parte	desenata	E-07.3	Detaliu	PTab	vedere	frontala	PTab	2x1000	kVA-Model.pdf
75.	instalatii	electrice	-parte	desenata	E-08.3	Detaliu	PTab	vedere	spate	PTab	2x1000	kVA-Model.pdf
76.	instalatii	electrice	-parte	desenata	E-09.3	Detaliu	PTab	vedere	lateral	PTab	2x1000	kVA-Model.pdf
77.	instalatii	electrice	-parte	desenata	E-10.3	Detaliu	PTab	trasee	cabluri	PTab	2x1000	kVA-Model.pdf
78.	instalatii	electrice	-parte	desenata	E-11.3	Detaliu	PTab	priza	de	pamant	interioara	PTab	2x1000

kVA-Model.pdf
87.	instalatii	sanitare	-	parte	desenata	AC02_format	A3.pdf
79.	instalatii	electrice	-parte	desenata	E-12	Detaliu	PTab	-	priza	de	pamant	exterioara	PTab-Model.pdf
80.	instalatii	electrice	-parte	desenata	E-13	Detaliu	statie	de	incarcare	rapida-Arkusz1.pdf
81.	instalatii	electrice	-parte	desenata	E-14	Vedere	statie	de	incarcare	rapida-Arkusz1.pdf
82.	instalatii	electrice	-parte	desenata	E-15	Detaliu	priza	de	pamant	Rp	4	ohmi-Model.pdf
83.	instalatii	electrice	-parte	desenata	E-16	Detaliu	consola-Model.pdf
14.	Aviz	mediu	Primaria	TM.pdf
13.	aviz	MAPN.pdf
15.	aviz	Orange.pdf
16.	Aviz	Politia	rutiera.pdf
17.	aviz	STPT.pdf
18.	Aviz	tehnic	Aquatim	07.11.2022.pdf
19.	Aviz	tehnic	Aquatim	17.08.2022.pdf
20.	Aviz	unic.pdf
21.	CF	447712	B-dul	Dambovita.pdf
22.	CF	447772	-Dambovita.pdf
23.	CF	447798	B-dul	Dambovita.PDF
24.	CU_1527_27_05_2022	Dambovita.pdf
111.	rezistenta	-	parte	desenata	R02	-	EXTRAS	-	BD.	DAMBOVITA.pdf
110.	rezistenta	-	parte	desenata	R105	-	EXTRAS	-	BD.	DAMBOVITA.pdf
112.	rezistenta	-	parte	desenata	R05	-	EXTRAS	-	BD.	DAMBOVITA.pdf
113.	rezistenta	-	parte	desenata	R07	-	EXTRAS	-	BD.	DAMBOVITA.pdf
114.	rezistenta	-	parte	desenata	R104	-	EXTRAS	-	BD.	DAMBOVITA.pdf
115.	rezistenta	-	parte	desenata	R106	-	EXTRAS	-	BD.	DAMBOVITA.pdf
116.	rezistenta	-	parte	desenata	R201	-	EXTRAS	-	BD.	DAMBOVITA.pdf
109.	rezistenta	-	parte	desenata	R103	-	EXTRAS	-	BD.	DAMBOVITA.pdf
85.	instalatii	electrice	-parte	desenata	E-18	Detaliu	montaj	fotovoltaice-Model.pdf
86.instalatii	sanitare	-	parte	desenata	AC01_format	420x891	mm.pdf
88.	instalatii	sanitare	-	parte	desenata	AC03_format	A3.pdf
89.	instalatii	sanitare	-	parte	desenata	AC04_format	A2.pdf
90.	instalatii	sanitare	-	parte	desenata	Det	AC01_format	A3.pdf
91.	instalatii	sanitare	-	parte	desenata	Det	H01_format	A3.pdf
92.	instalatii	sanitare	-	parte	desenata	Det	H02_format	A3.pdf
93.	instalatii	sanitare	-	parte	desenata	Det	Pc01_format	297x1448mm.pdf
94.	instalatii	sanitare	-	parte	desenata	Det	Pc02_format	297x1677mm.pdf
95.	instalatii	sanitare	-	parte	desenata	Det	Pc03_format	297x1677mm.pdf
96.	instalatii	sanitare	-	parte	desenata	Det	Ph01_format	297x1550mm.pdf
97.	instalatii	sanitare	-	parte	desenata	Det	Ph02_format	297x1360mm.pdf
98.	instalatii	sanitare	-	parte	desenata	PLc01_format	297x713	mm.pdf
99.	instalatii	sanitare	-	parte	desenata	PLc02_format	A3.pdf
100.	instalatii	sanitare	-	parte	desenata	PLc03_format	A3.pdf
101.	instalatii	sanitare	-	parte	desenata	PLh01_format	297x771	mm.pdf
102.	instalatii	sanitare	-	parte	desenata	PLh02_format	A3.pdf
103.	instalatii	sanitare	-	parte	desenata	PLh03_format	A3.pdf
104.	instalatii	sanitare	-	parte	desenata	PLh04_format	A3.pdf
105.	instalatii	sanitare	-	parte	desenata	PLh05_format	A3.pdf
106.	instalatii	sanitare	-	parte	desenata	PLh06_format	A3.pdf
107.	rezistenta	-	parte	desenata	R04	-	EXTRAS	-	BD.	DAMBOVITA.pdf
108.	rezistenta	-	parte	desenata	R06	-	EXTRAS	-	BD.	DAMBOVITA.pdf
117.	rezistenta	-	parte	desenata	R01	-	PLAN	FUNDATII.pdf
118.	rezistenta	-	parte	desenata	R02	-	SECTIUNE	1-1	DETALIU	REALIZARE	FUNDATII	IZOLATE.pdf
119.	rezistenta	-	parte	desenata	R03	-	DETALIU	REALIZARE	FUNDATIE	IN	ZONA	CANAL	COLECTOR.pdf
120.	rezistenta	-	parte	desenata	R04	-	DETALIU	FORAJ	SI	ARMARE	PILOTI	FORATI.pdf
62.	instalatii	electrice	-parte	desenata	C-01-Detaliu	sapatura	pentru	pozare	cabluri	2xLES	JT-Model.pdf
63.	instalatii	electrice	-parte	desenata	C-02-Detaliu	sapatura	pentru	pozare	cabluri	6xLES	JT-Model.pdf
64.	instalatii	electrice	-parte	desenata	C-03	Detaliu	sapatura	pentru	montare	fundatie	PTab-Model	-

Copy.pdf
65.	instalatii	electrice	-parte	desenata	C-04	Detaliu	amenajare	platforma	PTab-Model	-	Copy.pdf
66.	instalatii	electrice	-parte	desenata	E-01.7	Plan	de	incadrare	in	zona	Bulevardul	Dambovita-

Model.pdf
67.	instalatii	electrice	-parte	desenata	E-02.7	Plan	de	situatie	existenta	str.	Dambovita-Model.pdf



68.	instalatii	electrice	-parte	desenata	E-03.7.1	Plan	de	situatie	proiectata-	statii	de	incarcare
Dambovita-Model.pdf
69.	instalatii	electrice	-parte	desenata	E-03.7.2	Plan	de	situatie	proiectata-	iluminat	copertina-

Model.pdf
70.	instalatii	electrice	-parte	desenata	E-03.7.3	Plan	de	situatie	proiectata-	panouri	fotovoltaice-

Model.pdf
71.	instalatii	electrice	-parte	desenata	E-05.4	Schema	electrica	monofilara	PTab	2x1000	kVA-Model.pdf
72.	instalatii	electrice	-parte	desenata	E-05.5	Schema	electrica	monofilara	TE	iluminat-Model.pdf
73.	instalatii	electrice	-parte	desenata	E-06.3	Detaliu	amplasare	echipamente	PTab	2x1000	kVA-

Model.pdf
132.	rezistenta	-	parte	desenata	RM01-	A1	1850x594.pdf
133.	rezistenta	-	parte	desenata	RM02	-	A1	1780x594.pdf
134.	rezistenta	-	parte	desenata	RM03	-	A1	1780x594.pdf
135.	rezistenta	-	parte	desenata	RM04	-	A1	1965x594.pdf
136.	rezistenta	-	parte	desenata	RM05	-	A1	L.pdf
137.	rezistenta	-	parte	desenata	RM06	-	A2P.pdf
138.	rezistenta	-	parte	desenata	RM07	-	A2P.pdf
139.	rezistenta	-	parte	desenata	RM08	-	A2P.pdf
140.	rezistenta	-	parte	desenata	RM09	-	A2P.pdf
141.	rezistenta	-	parte	desenata	RM10	-	A2P.pdf
142.	rezistenta	-	parte	desenata	RM11	-	A2P.pdf
1.	ATR	Dambovita.pdf
2.	CU_1527_27_05_2022	Dambovita.pdf
3.	acord	Directia	Cladiri	Terenuri.pdf
4.	Anexa	CU	-	str.	Dambovita.pdf
5.	Aviz	Aquatim.pdf
6.	aviz	Colterm.pdf
7.	Aviz	Comisia	de	circulatie.pdf
8.	aviz	de	principiu	Drumuri	Primarie.pdf
9.	Aviz	Delgaz	Grid.pdf
10.	Aviz	DSP.pdf
11.	Aviz	E-Distributie	Banat.pdf
12.	Aviz	ISU.pdf
165.	rezistenta	-	parte	desenata	RM34-A2P.pdf
166.	rezistenta	-	parte	desenata	RM35-A2P.pdf
167.	rezistenta	-	parte	desenata	RM36-A3.pdf
168.	rezistenta	-	parte	desenata	RM37-A2P.pdf
169.	rezistenta	-	parte	desenata	RM38-A2.pdf
170.	rezistenta	-	parte	desenata	RM39-A2.pdf
171.	parte	economica	F5	-	Fise	tehnice	PTab	2x1000	kVA.pdf
172.	parte	economica	FT	-	POMPE	SUBMERSIBILE.pdf
173.	parte	economica	FT	1-	SEPARATOR	HIDROCARBURI.pdf
174.	parte	economica	F5_Fise	tehnice	arh.pdf
175.	parte	economica	F5	-	Fise	tehnice.pdf
61.	drumuri	-	partea	desenata	TR01	Plan	trasare	rosturi.pdf
FisaDate_DF1224554.pdf
DUAE_CERERE_294710.xml
86	.instalatii	sanitare	-	parte	desenata	AC01_format	420x891	mm.pdf

Data
publicarii

02.09.24 Coduri	CPV 45233120-6	09331200-0	45223210-1	45232130-2	45311100-1
45315500-3	45315600-4	45317200-4

Termenul
limita
pentru
depunere:

15.10.24 Pretul
estimativ:

25.756.146,36	RON	-	25.756.146,36	RON

Descriere: În	baza	contractului	care	se	va	încheia,	se	vor	executa	lucrări	aferente	obiectivului	de
investitii	,,Lucrări	de	energoalimentare	a	staţiilor	de	încărcare,	reţea	de	alimentare	locală	şi
platformă	de	garare	pentru	autobuze	electrice"-	Obiect	8,	in	conformitate	cu	cerintele	din
cadrul	documentatiei	de	atribuire.	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si
complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificare	/informatii	suplimentare,	in	a	12-a	zi	înainte	de
termenul	limita	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor,	in	conditiile	in	care	solicitarile	se	vor
adresa	cu	cel	putin	22	zile	înainte	de	termenul	limita	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.
Clarificarile	depuse	dupa	acest	termen	nu	vor	mai	fi	luate	in	considerare.


