
I.D.:	90213516

Lucrări	de	"Reabilitare	energetică	Liceu	Tehnologic	Crucea,	Sat
Crucea,	Com.	Crucea,	Judetul	Constanţa	–	Corp	C1“

Data
publicarii

04.12.23 Coduri	CPV 45000000-7

Pretul
estimativ:

2.459.935,62	RON	-	2.459.935,62	RON 	 	

Descriere: Obiectul	contractului	îl	reprezintă	"Reabilitare	energetică	Liceu	Tehnologic	Crucea,	Sat
Crucea,	Com.	Crucea,	Judetul	Constanţa	–	Corp	C1“,	ce	se	derulează	prin	PNRR	Componenta
10	–	Fondul	Local	I.3.	Reabilitarea	moderată	a	clădirilor	publice	pentru	a	îmbunătăţi	serviciile
publice	prestate	la	nivelul	unităţilor	administrativ-teritoriale,	ca	urmare	a	semnării
Contractului	de	finanţare	nr.	11050/27.01.2023,	încheiat	cu	M.D.L.P.A.,	coordonator	de
investiţii	pentru	Planul	Naţional	de	Redresare	şi	Rezilienţă	(PNRR)	-	Componenta	10	–	Fondul
Local,	la	Cererea	de	finanţare	nr.	C10-I3-2265,	având	la	bază	proiectul	tehnic	nr.	32/2023,
întocmit	de	proiectant	general	SAT	CONSULT	S.R.L.	Durata	de	execuţie	a	lucrărilor	este	de
maxim	6	luni	începând	de	la	data	prevăzută	în	Ordinul	de	începere.	Perioada	de	garanţie	ce
va	fi	acordată	lucrărilor	este	de	minim	36	luni	şi	va	curge	de	la	data	încheierii	procesului
verbal	de	recepţie	la	terminarea	lucrărilor	executate	şi	până	la	recepţia	finală.	Valoarea
totală	estimată	(exclusiv	T.V.A.)	este	de	2.459.935,62	lei,	defalcată	astfel:	4.	Investiţia	de
bază	-	2,425,452.14	lei	4.1.	Construcţii	şi	instalaţiile	aferente	acestora	-	2,305,027.22	lei
4.1.001	Reabilitare	energetică	Liceu	Tehnologic	Crucea	-	2,305,027.22	lei	4.2.	Montaj	utilaje,
echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	-	25,374.92	lei	4.2.001	Reabilitare	energetică	Liceu
Tehnologic	Crucea	-	25,374.92	lei	4.3.	Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	care
necesită	montaj	-	95,050.00	lei	5.1.	Organizare	de	şantier	-	34,483.48	lei	5.1.1.	Lucrări	de
construcţii	şi	instalaţii	aferente	organizării	de	şantier	-	27,657.65	lei	5.1.2.	Cheltuieli	conexe
organizării	şantierului	-	6,825.83	lei	Valoarea	estimată	NU	include	valoarea	sumelor
provizionate/rezerve	de	implementare	şi	nici	valoarea	cheltuielilor	diverse	şi	neprevăzute.
Diverse	şi	neprevăzute:	121.272,61	fără	T.V.A.	Modificarea	contractului	de	achiziţie	publică,
în	cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,	se	face	în	condiţiile	prevăzute	la	art.	221	din	Legea
nr.	98/2016.	Modificarea	contractului	în	cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,	altfel	decât	în
cazurile	şi	condiţiile	prevăzute	la	art.	221	din	Legea	98/226,	se	realizează	prin	organizarea
unei	noi	proceduri	de	achiziţie	publică,	în	conformitate	cu	dispoziţiile	legii	sau	din	motive	de
noutate	legislativă,	care	nu	ar	fi	putut	fi	prevăzute	de	autoritatea	contractantă.


