

## **Lucrări rezultate din AC nr.255/18.04.2023 Rev. 2 - Modificare de tema la finisajele interioare si exterioare la obiectivul "Construire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Școala Gimnazială Lenau"**

I.D.: 95583534

### Documente participare:

- 13-38 PT Lenau Plan Sectiuni Fatade Travee - Copy 13.pdf
- 14-Sectiune BB sectiune CC.pdf
- 15-38 PT Lenau Plan Sectiuni Fatade Travee - Copy 14.pdf
- 16-38 PT Lenau Plan Sectiuni Fatade Travee - Copy 15.pdf
- 17-Plan etaj 2 autorizat prin AC nr. 52 din 27.01.2016.pdf
- 18\_Plan etaj 3 autorizat prin AC nr. 52 din 27.01.2016.pdf
- 19\_PT Lenau Plan Tavane-1.pdf
- 20 PT Lenau Plan Tavane-2.pdf
- 21 PT Lenau Plan Tavane-3.pdf
- 22 PT Lenau Plan Tavane-4.pdf
- 23 PT Lenau Plan Tavane-5.pdf
- 24-A plan demisol revizia 2\_iulie 2022.pdf
- 25-A\_T plan demisol tavane revizia 2\_iulie 2022.pdf
- 26-A plan parter revizia 2\_iulie 2022.pdf
- 27-A\_T plan parter tavane revizia 2\_iulie 2022.pdf
- 28-A plan etaj 1 revizia 2\_iulie 2022.pdf
- 29-A\_T plan etaj 1 tavan revizia 2\_iulie 2022.pdf
- 30-A plan etaj 2 revizia 2\_iulie 2022.pdf
- 31-A\_T plan etaj 2 tavan revizia 2\_iulie 2022.pdf
- 32-A plan etaj 3 revizia 2\_iulie 2022.pdf
- 33-A\_T plan etaj 3 tavan revizia 2\_iulie 2022.pdf
- 34-A plan etaj 4 retras revizia 2\_iulie 2022.pdf
- 35-A plan terase revizia 2\_iulie 2022.pdf
- 36-A sectiune AA si sectiune DD revizia 2\_iulie 2022.pdf
- FisaDate\_DF1210108.pdf
- 47 Avize.pdf
- 48 Memoriu Avizat.pdf
- 49 Program de control.pdf
- 50 Referate verificare.pdf
- 51 Formulare F1 F2 F3 fara valori.pdf
- 52 Grafic Modificari int si ext la Corp 2 Lenau.pdf
- 53 Formulare F3 Organizare santier.pdf
- 54 A\_Memoriu de arhitectura electronic.pdf
- Caiet de sarcini lucrari Corp 2 Lenau.pdf
- Model contract-Lucrari Corp 2 Lenau.pdf
- Modele Formulare-Lucrari Corp 2 Lenau.docx
- 01-Plan de situatie propus autorizat.pdf
- 02-Plan de situatie propus autorizat.pdf
- 03-Plan demisol autorizat.pdf
- 04-Plan parter autorizat prin AC nr. 52 din 27.01.2016.pdf
- 05\_Plan etaj 1 autorizat prin AC nr. 52 din 27.01.2016.pdf
- 06-38 PT Lenau Plan Sectiuni Fatade Travee - Copy 10.pdf
- 07-38 PT Lenau Plan Sectiuni Fatade Travee - Copy 9.pdf
- 08\_Plan etaj 4 retras autorizat prin AC nr.pdf
- 09-38 PT Lenau Plan Sectiuni Fatade Travee - Copy 11.pdf
- 10\_Plan terase autorizat prin AC nr. 52 din 27.01.2016.pdf
- 11\_Sectiune AA sectiune DD autorizat prin AC nr. 52 din 27.01.2016.pdf
- 12-38 PT Lenau Plan Sectiuni Fatade Travee - Copy 12.pdf
- 44 POZE 2.pdf
- 43 POZE 1.pdf
- 37-A sectiune BB si sectiune CC revizia 2\_iulie 2022.pdf
- 38-A Sectiune EE si sectiune GG revizia 2\_iulie 2022.pdf
- 39-A Sectiune FF si sectiune HH revizia 2\_iulie 2022.pdf

- 40-A Sectiune II si sectiune JJ revizia 2\_iulie 2022.pdf
  - 41-A Fatada nord si fatada sud revizia 2\_iulie 2022.pdf
  - 42-A Fatada est si fatada vest revizia 2\_iulie 2022.pdf
  - 45 POZE 3.pdf
  - 46 AC 255\_18042023.pdf
  - DUAЕ CERERE\_273553.xml
- 

Data publicarii	08.04.24	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	14.05.24	Pretul estimativ:	18.118.460,15 RON - 18.118.460,15 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: În baza contractului care se va încheia, vor fi executate lucrări rezultate din AC nr. 255/18.04.2023 Revizia 2 - Modificare de tema la finisajele interioare si exterioare la obiectivul "Construire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Școala Gimnazială Lenau" in conformitate cu cerintele din cadrul documentatiei de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 22 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

---