

" CL11 Executie retele de apa in Targu Carbunesti - cartiere componente, inclusiv statii de pompare si conducte de transport"

I.D.: 58818423

Documente participare:

- FisaDate_DF1118203.pdf
- ANEXA FD- COND PARTICIPARE-semnat.pdf
- ANEXA FD- Fisa de acordare punctaj-semnat.pdf
- Cap0 - Formulare-semnat.pdf
- Cap1 Contract-semnat.pdf
- Cap2 Cerintele EC-semnat.pdf
- Cap3 PT Parti desenate-semnat.pdf
- Cap3 PT Parti scrise-semnat.pdf
- Cap4 Liste-semnat.pdf
- Cap5 Inf parte contract-semnat.pdf
- Cap6 Inf NU parte contract-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_128093.xml

Data publicarii	15.07.21	Coduri CPV	45232150-8 45232152-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	06.09.21	Pretul estimativ:	9.724.452,94 RON - 9.724.452,94 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul de lucrari CL11 "Executie retele de apa in Targu Carbunesti - cartiere componente, inclusiv statii de pompare si conducte de transport" cuprinde lucrari structurate intr-un singur obiect, dupa cum urmeaza: Obiect 1. Retea de distributie apa potabila Subobiect 1.1. Extindere retele de distributie Stefanesti Subobiect 1.2. Extindere retele de distributie Blahnita de Jos Subobiect 1.3. Extindere retele de distributie Cojani Subobiect 1.4. Extindere retele de distributie Pojogeni Subobiect 1.5. Reabilitare retele de distributie Curteana Subobiect 1.6. Extindere retele de distributie Cretesti Subobiect 1.7. Reabilitare retele de distributie Cretesti Subobiect 1.8. Extindere retele de distributie Floresteni Subobiect 1.9. Executie statii de pompare apa potabila Durata de executie -600 zile (20 luni) Lucrarile includ: a) Lucrari de constructie. b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice. c) Testare si punere in functiune. d) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de garantie de 1095 zile e) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului. Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de garantie de 1095 zile. Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - in a 25- a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor; - in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
