

## **Achiziție de lucrări privind Refacere zonă afectată de calamități pe DC 169, Sat Valea Seacă, Comuna Nicolae Bălcescu, Județul Bacău**

I.D.: 69866447

### Documente participare:

- 1. PTh Zid N. Balcescu - piese scrise si desenate.pdf
- 2. DALI Zid N. Balcescu - parte desenata.pdf
- 3. Memoriu DALI Zid N. Balcescu.pdf
- 5. Expertiza tehnica ZID N. Balcescu.pdf
- 8. Formulare si modele\_v2.docx
- 9. Model contract lucrări DC 169\_v2.doc
- 12. PTH DE verificat - ZID BIUR.pdf
- 14. Referat vericator ZONA BIUR.pdf
- 15. Liste - fara pret - zid N. Balcescu.pdf
- 11. HCL Reabilitare DC 169 intarire mal.pdf
- FisaDate\_DF1149316.pdf
- DUAE\_CERERE\_176309.xml
- Clarificare generala 08.06.2022.docx
- Caiete de sarcini - zid N. Balcescu\_opt.part2.rar
- Caiete de sarcini - zid N. Balcescu\_opt.part1.rar
- 36. Clarificare generala 22.06.2022.pdf
- EN1037572.docx

---

Data publicarii	06.06.22	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	23.06.22	Pretul estimativ:	1.037.976,50 RON - 1.037.976,50 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

**Descriere:** Beneficiarul solicită stabilirea soluțiilor tehnice pentru refacerea infrastructurii locale afectate pe drumul comunal DC 169 ca urmare a calamităților naturale produse de inundații în vara anului 2020, comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău. În vara anului 2020, ca urmare a unor precipitații abundente, pe cursul de apă al pârâului Valea Seacă s-au produs viituri. Ca urmare a vitezei de curgere a apelor s-a produs o erodare (spălare) a materialului aluvionar în albia minoră a pârâului, fapt care a condus la cedarea elevațiilor din beton ale zidului de sprijin existent. De asemenea, ca urmare a faptului că între blocurile de beton ce compun zidul de sprijin nu există mortar, s-au produs deplasări independente ale acestora. Blocurile de beton prezintă semne de degradare sub forma de desprinderi ca urmare a acțiunii fenomenului de îngheț-dezghet. Creșterea debitului cursului de apă ca urmare a precipitațiilor abundente căzute pe o perioadă scurtă de timp și execuția necorespunzătoare a structurii de sprijin, coroborată cu ridicarea nivelului hidrostatic au condus la cedarea structurii de sprijin existente, deplasări locale ale blocurilor prefabricate din beton și tasări la nivelul terenului din spatele zidului ce se pot propaga la drumul și rețelele existente în zona. Fenomenele de eroziune au fost observate cu aspect pronunțat și către zonele adiacente, existând un risc ridicat de cedare, dat fiind faptul că au fost observate condiții de amplasament similare celor din zona de ruptură. Obiectul acestui proiect este refacerea zonei afectate de calamități pe drumul comunal DC 169 din sat Valea Seacă, comuna Nicolae Bălcescu. Prin acest proiect se propune refacerea drumului și a zidului de sprijin afectate de calamități și aducerea acestora la starea inițială de funcționare. Valoarea estimată a contractului este de 1.037.976,5 lei fără TVA și se compune din a) cheltuieli pentru investiția de bază = 1.012.660,00 lei fără TVA; b) organizarea de șantier = 25.316,50 lei fără TVA; Cheltuielile pentru diverse și neprevăzute sunt în sumă de 101.266 lei fără TVA și nu fac parte din valoarea estimată a achiziției.

