

## **Executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii „Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic-Obiectul 2-Construire Autobaza si Parcare Park&Ride”**

I.D.: 68089961

### Documente participare:

- D.26 PROFILE TRANSVERSALE CURENTE-semnat.pdf
- O3-A3.2-semnat.pdf
- D.27 PROFIL TRANSVERSAL TIP-semnat.pdf
- O3. IE.CT\_FT\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- O3-A1.1-semnat.pdf
- O3-A1.2-semnat.pdf
- O3-A2.1-semnat.pdf
- O3-A3.1-semnat.pdf
- O3-A4.1-semnat.pdf
- MT\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- R1 - 40 - PLAN ARMARE GRINZI RAMPA ACCES PARCARE PARKRIDE OB.1-semnat.pdf
- F1 F2 F3 F4 F6 OBIECT 2-semnat.pdf
- O3-A4.3-semnat.pdf
- O3-A4.2-semnat.pdf
- O3-A4.4-semnat.pdf
- A4.1-semnat.pdf
- A4.2-semnat.pdf
- A4.3-semnat.pdf
- A4.4-semnat.pdf
- A4.5-semnat.pdf
- A4.6-semnat.pdf
- A4.7-semnat.pdf
- A4.8-semnat.pdf
- A4.9-semnat.pdf
- 04. IS\_FT\_Autobaza\_PTEE-semnat.pdf
- 05. IH\_FT\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 06. HVAC\_FT\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- IS\_02 Plan etaj I instalatii sanitare ob.1 si 2 \_PTE-semnat.pdf
- IS\_01 Plan parter instalatii sanitare ob.1 si 2 \_PTE-semnat.pdf
- IS\_03 Plan etaj II instalatii sanitare ob.1 si 2 \_PTE-semnat.pdf
- IS\_04 Plan etaj tehnic instalatii sanitare ob.1 si 2 \_PTE-semnat.pdf
- IS\_05 Plan parter instalatii sanitare ob.3\_PTE-semnat.pdf
- IS\_06 Schema coloanelor pluviale ob.1 si 2\_PTE-semnat.pdf
- IS\_07 Schema coloanelor OB1 si 2 \_PTE-semnat.pdf
- IS\_08 Schema coloanelor pluviale ob.2\_PTE-semnat.pdf
- IS\_09 PLAN DE SITUATIE\_PTE-semnat.pdf
- IS\_10 Detaliu bazine ape pluviale\_PTE-semnat.pdf
- IS\_11 Schema Coloanelor ob.3\_PTE-semnat.pdf
- IS\_12 Plan comstructii subterane\_PTE-semnat.pdf
- IH\_02 Hidranti interiori\_Plan etaj I\_PTE-semnat.pdf
- IH\_01Hidranti interiori\_plan parter\_PTE-semnat.pdf
- IH\_03 Hidranti interiori\_Plan etaj II\_PTE-semnat.pdf
- IH\_05Schema coloanelor Ob.1 si2\_PTE-semnat.pdf
- IH\_06\_Hidrant interiori ob.3 Plan parter\_PTE-semnat.pdf
- IH\_07\_Plan-semnat.pdf
- Rez\_Desene de ansamble\_OB2\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Lista organe asamblare\_OB.2\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Lista pe tip de profil\_OB.2\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Lista piese de uzinare\_OB.2\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Desene de subansamble\_OB2\_PTE-semnat.pdf
- AC Reducerea emisiilor de carbon-semnat.pdf
- 3. STUDIU GEOTEHNIC- actualizat-semnat.pdf
- Acord ISC-semnat.pdf

- Aviz Apa Serv-semnat.pdf
- Aviz ASCE-semnat.pdf
- Aviz CFR-semnat.pdf
- Aviz CNAIR-semnat.pdf
- Aviz Cultura-semnat.pdf
- Aviz Distributie Oltenia-semnat.pdf
- Aviz Distrigaz fost Wirom-semnat.pdf
- R1 - 41-semnat.pdf
- R1 - 42-semnat.pdf
- R2 - 01 - PLAN AMPLASARE STALPI IN FUNDATII-semnat.pdf
- R2 - 02 - PLAN COFRAJ PLANSEU COTA 3.95m-semnat.pdf
- R2 - 03 - PLAN COFRAJ PLANSEU COTA 7.90m-semnat.pdf
- R2 - 04 - PLAN COFRAJ SCARA PARTER - ETAJ 1-semnat.pdf
- R2 - 05 - ARMARE FUNDATII - SECTIUNE 1-1 9-9 12-12-semnat.pdf
- R2 - 06 - ARMARE FUNDATII - SECTIUNE 13-13 14-14-semnat.pdf
- R2 - 06-semnat.pdf
- R2 - 07 - PLAN ARMARE STALPI-semnat.pdf
- R2 - 08 - PLAN ARMARE GRINZI COTA 3.95m\_7.90m-semnat.pdf
- R2 - 09 - PLAN ARMARE INFERIOARA PLANSEU COTA 3.95m-semnat.pdf
- R2 - 10 - PLAN ARMARE SUPERIOARA PLANSEU COTA 3.95m-semnat.pdf
- R2 - 11 - PLAN ARMARE INFERIOARA PLANSEU COTA 7.90m-semnat.pdf
- R2 - 12 - PLAN ARMARE SUPERIOARA PLANSEU COTA 7.90m-semnat.pdf
- R2 - 13 - PLAN ARMARE SCARA PARTER - ETAJ 1-semnat.pdf
- R3 - 01 - PLAN SAPATURA-semnat.pdf
- R3 - 02 - PLAN FUNDATII-semnat.pdf
- R3 - 03 - DETALIU FUNDATIE F1 SECTIUNE 1-1 2-2 3-3-semnat.pdf
- R3 - 04 - PLAN COFRAJ PLANSEU COTA 6.80m-semnat.pdf
- R3 - 05 - PLAN ARMARE FUNDATIE IZOLATA -F1--semnat.pdf
- Aviz ISU-semnat.pdf
- Aviz Polaris-semnat.pdf
- Aviz Politia Rutiera-semnat.pdf
- IHVAC\_24\_DETALIU DISTRIBUTOR-CIRCUIT SECUNDAR OB.3\_PTE-semnat.pdf
- 00. Cop FC FS Bord PTE\_General-semnat.pdf
- IHVAC\_23\_DETALIU COLECTOR POMPE DE CALDURA OB.23\_PTE.pdf
- IHVAC\_23\_DETALIU COLECTOR POMPE DE CALDURA OB.23\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_25\_DETALIU COLECTOR CIRCUIT SECUNDAR OB.3\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_26\_PLAN AMPLASARE UTILAJE OB3\_pte-semnat.pdf
- IHVAC\_27\_SCHEMA evacuare gaze fierbinti si fum zona sas-urilor\_PTE-semnat.pdf
- 01. Arh\_MT\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 02. Rez\_MT\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 03. IE.CS\_MT\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 03.1. IE.CT\_MT\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 04. IS\_MT\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 05. IH\_MT\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 06. HVAC\_MT\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 07. Drumuri\_MT\_Autobaza\_PAC-semnat.pdf
- 02. Rez\_BC\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 03. IE.CS\_BC\_AUTOBAZA\_PTE-semnat.pdf
- 03. IE.CT\_BC\_AUTOBAZA\_PTE-semnat.pdf
- 04. IS\_Breviar de calcul\_PTE-semnat.pdf
- 05. IH\_Breviar de calcul\_PTE-semnat.pdf
- 06. HVAC\_Breviar de calcul CT\_PTE-semnat.pdf
- 06. HVAC\_Breviar de calcul\_PTE-semnat.pdf
- 07. Drumuri\_Breviar\_Autobaza-semnat.pdf
- A1.2-semnat.pdf
- A1.3-semnat.pdf
- A1.1-semnat.pdf
- A1.4-semnat.pdf
- A1.5-semnat.pdf
- A2.1-semnat.pdf
- A2.2-semnat.pdf
- A3.1-semnat.pdf
- A3.2-semnat.pdf
- Aviz DSP-semnat.pdf
- Aviz Energie termica-semnat.pdf
- R3 - 06 - PLAN ARMARE CANAL TEHNIC-semnat.pdf
- R3 - 07 - PLAN ARMARE GRINZI DE FUNDATIE-semnat.pdf
- R3 - 08 - ARMARE STALP S1-semnat.pdf
- R3 - 09 - PLAN ARMARE GRINZI TRANSVERSALE COTA 680m-semnat.pdf
- R3 - 10 - PLAN ARMARE GRINZI LONGITUDINALE COTA 680m-semnat.pdf

- R3 - 11 - PLAN ARMARE INFERIOARA PLANSEU COTA 680m-semnat.pdf
- R3 - 12 - PLAN ARMARE SUPERIOARA PLANSEU COTA 680m-semnat.pdf
- R3 - 13 - PLAN ARMARE ATIC COTA 6.80m-semnat.pdf
- R4 - 01 - PLAN SAPATURA-semnat.pdf
- R4 - 02 - PLAN FUNDATII.DETALIU CARACTERISTIC 1-1 2-2 3-3-semnat.pdf
- R5 - 02 - PLAN ARMARE. SECT 1-1 2-2 - POST TRAFU GENERATOR-semnat.pdf
- O12-IE.CT-04-PLAN ILUMINAT TERASA\_A1-semnat.pdf
- O12-IE.CT-02-PLAN ILUMINAT ETAJ 1\_A1-semnat.pdf
- O12-IE.CT-01-PLAN ILUMINAT PARTER\_A1-semnat.pdf
- O12-IE.CT-03-PLAN ILUMINAT ETAJ 2\_A1-semnat.pdf
- O12-IE.CT-05-PLAN PRIZE SI FORTA PARTER\_A1-semnat.pdf
- O12-IE.CT-06-PLAN PRIZE SI FORTA ETAJ 1\_A1-semnat.pdf
- O12-IE.CT-07-PLAN PRIZE SI FORTA ETAJ 2\_A1-semnat.pdf
- O12-IE.CT-19-semnat.pdf
- O1-IE.CT-08-SCHEMA TABLOU TE.O1\_A3.pdf
- O1-IE.CT-08-SCHEMA TABLOU TE.O1\_A3-semnat.pdf
- O1-IE.CT-09-SCHEMA TABLOU TE.O1.P\_A3-semnat.pdf
- R1 - 20 - PLAN ARMARE STALPI-semnat.pdf
- R1 - 27-C - EXTRAS ARMARE SUPERIOARA PLANSEU COTA 2.95\_5.95m-semnat.pdf
- R1 - 28 - PLAN ARMARE PARAPETI COTA 2.95m\_5.95m-semnat.pdf
- R1 - 22 - ARMARE GRINZI AX-1.1 1.2 1.3 - COTA 2.95\_5.95\_8.95m-semnat.pdf
- R1 - 23-semnat.pdf
- R1 - 24 - ARMARE GRINZI AX-1.A 1.B 1.C - COTA 2.95\_5.95\_8.95m-semnat.pdf
- R1 - 25-semnat.pdf
- R1 - 26-A - PLAN ARMARE INFERIOARA PLANSEU COTA 2.95m\_5.95m-semnat.pdf
- R1 - 26-B - PLAN ARMARE INFERIOARA PLANSEU COTA 2.95m\_5.95m-semnat.pdf
- R1 - 26-C - EXTRAS ARMARE INFERIOARA PLANSEU COTA 2.95\_5.95m-semnat.pdf
- R1 - 27-A - PLAN ARMARE SUPERIOARA PLANSEU COTA 2.95\_5.95m-semnat.pdf
- R1 - 27-B - PLAN ARMARE SUPERIOARA PLANSEU COTA 2.95\_5.95m-semnat.pdf
- grafic-signed.pdf
- Aviz SRI-semnat.pdf
- IH\_08\_Schema Alimentare cu apa hidranti\_PTE-semnat.pdf
- IH\_09Plan amplasare statie de pompare\_PTEa-semnat.pdf
- IH\_10\_Detalii distribuitor\_PTE-semnat.pdf
- IH\_11\_detalii sapatuura\_PTE-semnat.pdf
- IH\_12\_Detalii montaj hidrant suprateran\_PTE-semnat.pdf
- R1 - 01 - PLAN SAPATURA-semnat.pdf
- R1 - 02-A - PLAN FUNDATII-semnat.pdf
- R1 - 02-B - PLAN FUNDATII-semnat.pdf
- R1 - 03 - SECTIUNE 1-1 2-2 2a-2a 3-3 4-4-semnat.pdf
- R1 - 04 - SECTIUNE 5-5 6-6 7-7-semnat.pdf
- R1 - 05 - SECTIUNE 8-8 9-9 10-10 11-11-semnat.pdf
- R1 - 06 - SECTIUNE 10a-10 12-12 13-13 14-14-semnat.pdf
- R1 - 07-A - PLAN STALPI-semnat.pdf
- IHVAC\_14\_DETALII DISTRIBUTOR-CIRCUIT SECUNDAR OB.1SI2\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_13\_DETALII DISTRIBUTOR POMPE DE CALDURA OB.3\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_15\_DETALII DISTRIBUTOR-CIRCUIT SECUNDAR OB.1 SI 2\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_16\_DETALII BUTELIE DE EGALIZARE A PRESIUNII OB.1 SI 2\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_17\_PLAN RADIATOARE OB.3\_PTE-semnat.pdf
- R1 - 10-B - PLAN COFRAJ PLANSEU COTA 5.95m-semnat.pdf
- O5-IE.CT-01\_PLAN RETELE ELECTRICE\_A2-semnat.pdf
- O4-IE.CT-01-SCHEMA TABLOU TE.O4\_A3-semnat.pdf
- O5-IE.CT-02\_PLAN PRIZA DE PAMANT INCINTA\_A2-semnat.pdf
- O5-IE.CT-03\_SCHEMA TABLOU TE.PI\_A3-semnat.pdf
- O5-IE.CT-04\_SCHEMA TABLOU TE.AP\_A3-semnat.pdf
- O5-IE.CT-05\_SCHEMA TABLOU TE.GE\_A3-semnat.pdf
- O5-IE.CT-06\_SCHEMA TABLOU TE.IL.EXT\_A3-semnat.pdf
- O5-IE.CT-07\_SCHEMA GENERALA DE DISTRIBUTIE\_A3-semnat.pdf
- 00. Cop FC FS Bord PTE\_General-semnat-1.pdf
- 1. Cop FC FS Bord PTE\_General Parti Scrise-semnat.pdf
- Dovada OAR-semnat.pdf
- EXPERTIZA TEHNICA.pdf
- EXPERTIZA TEHNICA-semnat.pdf
- Scenariu incendiu-semnat.pdf
- Studiu geotehnic-semnat.pdf
- Studiu topografic vizat O.C.P.I-semnat.pdf
- R1 - 11-A - PLAN COFRAJ PLANSEU COTA 8.95m-semnat.pdf
- O3-IE.CT-02-PLAN PRIZE SI FORTA\_A2-semnat.pdf
- O3-IE.CT-03-PLAN PAT DE CABLURI\_A2-semnat.pdf
- O3-IE.CT-04-PLAN PRIZA DE PAMANT\_A2-semnat.pdf

- O3-IE.CT-05-SCHEMA TABLOU TE.O3\_A3-semnat.pdf
- O3-IE.CT-06-SCHEMA TABLOU TE.O3.SE\_A3-semnat.pdf
- O3-IE.CT-07-SCHEMA TABLOU TE.O3.SP\_A3-semnat.pdf
- O3-IE.CT-08-SCHEMA TABLOU TE.O3.CT\_A3-semnat.pdf
- R1 - 37 - PLAN MONTAJ STRUCTURA FATADE-semnat.pdf
- R1 - 21 - DETALII ANCORARE ZIDARIE-semnat.pdf
- R2 - 07-A - DETALII ANCORARE ZIDARIE-semnat.pdf
- R2 - 14 - PLAN MONTAJ SCARA METALICA-semnat.pdf
- R2 - 15 - PLAN MONTAJ STRUCTURA PERETE SCARA-semnat.pdf
- R2 - 16 - PLAN MONTAJ STRUCTURA FATADE-semnat.pdf
- R1 - 14 - PLAN COFRAJ SCARA ZONA AX-1.F-1.G\_1.1-1.2-semnat.pdf
- R1 - 11-B - PLAN COFRAJ PLANSEU COTA 8.95m-semnat.pdf
- R1 - 12 - PLAN COFRAJ PLANSEU COTA 11.75m-semnat.pdf
- IHVAC\_22\_DETALIU DITRIBUITOR POMPE DE CALDURA OB.3\_PTE.pdf
- R1 - 13 - PLAN COFRAJ SCARA ZONA AX-1.A-1.B\_1.4-1.5-semnat.pdf
- R1 - 16 - ARMARE GRINDA FUNDATIE AX-1.1 1.2 1.3-semnat.pdf
- R1 - 17-semnat.pdf
- R1 - 18 - ARMARE GRINDA FUNDATIE AX-1.A 1.B 1.C-semnat.pdf
- R1 - 19 - ARMARE GRINDA FUNDATIE AX-1.D 1.E 1.F 1.G-semnat.pdf
- R1 - 19-A - EXTRAS DE ARMATURA FUNDATII-semnat.pdf
- O3-IE.CS-01-PLAN DETECTIE\_594x297-semnat.pdf
- O3-IE.CS-02-SCHEMA DETECTIE\_A3-semnat.pdf
- O3-IE.CS-03-PLAN VOCE-DATE\_594x297-semnat.pdf
- O3-IE.CS-04-SCHEMA VOCE-DATE\_A3-semnat.pdf
- O5-IE.CS-01-PLAN RETELE CURENTI SLABI\_A3-semnat.pdf
- O5-IE.CS-02-SCHEMA SUPRAVEGHERE VIDEO\_A3-semnat.pdf
- A0.1-semnat.pdf
- A0.2-semnat.pdf
- A0.3-semnat.pdf
- A0.4-semnat.pdf
- A0.5-semnat.pdf
- A4.10-semnat.pdf
- A4.11-semnat.pdf
- A4.12-semnat.pdf
- A4.13-semnat.pdf
- A4.14-semnat.pdf
- A4.15-semnat.pdf
- A4.16-semnat.pdf
- A4.17-semnat.pdf
- O1.2 A5.1\_DETALIU SOCLU OB.1 pdf-semnat.pdf
- IHVAC\_21\_DETALIU BUTELIE DE EGALIZARE A PRESIUNII OB.3\_PTE-semnat.pdf
- PAD 25535-semnat.pdf
- 05. IH\_CS\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 06. HVAC\_CS\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 07. Drumuri\_CS\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 01. Arh\_Program de control\_Autobaza-semnat.pdf
- 02. Rez\_Program de control\_Autobaza-semnat.pdf
- 03.1. IE.CT\_Program de control\_Autobaza-semnat.pdf
- 03. IE.CS\_Program de control\_Autobaza-semnat.pdf
- 04\_IS\_Program de control\_Autobaza-semnat.pdf
- 05\_IH\_Program de control\_Autobaza-semnat.pdf
- 06\_HVAC\_Program de control\_Autobaza-semnat.pdf
- 07. Drumuri\_Program de control\_Autobaza-semnat.pdf
- IHVAC\_01 Plan parter ventilconvectoare ob.1 si 2\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_02 Plan etaj ventilconvectoare ob.1 si 2\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Lista ansamble\_OB.2\_PTE-semnat.pdf
- CUDoc. verificador-semnat.pdf
- Decizia etapei de incadrare APM-semnat.pdf
- Decizia etapei initiale APM-semnat.pdf
- O1-IE.CT-10-SCHEMA TABLOU TE.O1.E1\_A3-semnat.pdf
- O1-IE.CT-11-SCHEMA TABLOU TE.O1.E2\_A3-semnat.pdf
- O1-IE.CT-12-SCHEMA TABLOU TE.O1.CT\_A3-semnat.pdf
- O1-IE.CT-13-SCHEMA TABLOU TE.O1.UPS\_A3-semnat.pdf
- O1-IE.CT-14-SCHEMA TABLOU TE.O1.DESF\_A3-semnat.pdf
- O2-IE.CT-15-SCHEMA TABLOU TE.O2\_A3-semnat.pdf
- O2-IE.CT-16-SCHEMA TABLOU TE.O2.P\_A3-semnat.pdf
- O2-IE.CT-17-SCHEMA TABLOU TE.O2.E1\_A3-semnat.pdf
- O2-IE.CT-18-SCHEMA TABLOU TE.O2.AM\_A3-semnat.pdf
- R1 - 10-A - PLAN COFRAJ PLANSEU COTA 5.95m-semnat.pdf
- CF 25535-semnat.pdf

- CF - O.S.-semnat.pdf
- CF 25745-semnat.pdf
- PAD 25745-semnat.pdf
- O12-IE.CS-04-PLAN DETECTIE TERASA\_A1-semnat.pdf
- O12-IE.CS-01-PLAN DETECTIE PARTER\_A1-semnat.pdf
- O12-IE.CS-02-PLAN DETECTIE ETAJ 1\_A1-semnat.pdf
- O12-IE.CS-03-PLAN DETECTIE ETAJ 2\_A1-semnat.pdf
- O12-IE.CS-05-SCHEMA DETECTIE\_594x297-semnat.pdf
- O12-IE.CS-06-PLAN VOCE-DATE PARTER\_A1-semnat.pdf
- O12-IE.CS-07-PLAN VOCE-DATE ETAJ 1\_A1-semnat.pdf
- O12-IE.CS-08-SCHEMA VOCE-DATE\_A3-semnat.pdf
- Rez\_Desene de ansamble\_OB3\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Desene de subansamble\_OB3\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Lista ansamble cu piese\_OB.3\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Lista ansamble\_OB.3\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Lista organe asamblare\_OB.3\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Lista pe tip de profil\_OB.3\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Lista piese de uzinare\_OB.3\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Lista ansamble cu piese\_OB.1\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Lista ansamble\_OB.1\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Lista organe asamblare\_OB.1\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Lista pe tip de profil\_OB.1\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Lista piese de uzinare\_OB.1\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Desene de ansamble\_OB.2\_PTE-semnat.pdf
- Rez\_Desene de subansamble\_OB.2\_PTE-semnat.pdf
- R1 - 38 - PLAN ARMARE FUNDATII ACCES RAMPA PARCARE PARKRIDE OB.1-semnat.pdf
- R1 - 39 - PLAN ARMARE STALPI RAMPA ACCES PARCARE PARKRIDE OB.1-semnat.pdf
- 1. Cop FC FS Bord PTE PD-semnat.pdf
- Rez\_Lista ansamble cu piese\_OB.2\_PTE-semnat.pdf
- 05. IH\_Lista utilaje retele Autobaza-semnat.pdf
- 04. IS\_Lista utilaje Autobaza-semnat.pdf
- 06. HVAC\_Lista utilaje Autobaza-semnat.pdf
- 01. Arh\_FT\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 03. IE\_CS\_FT\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- R1 - 07-B - PLAN STALPI-semnat.pdf
- R1 - 08 - PLAN COFRAJ PLANSEUrampa COTA -0.05\_2.95m-semnat.pdf
- R1 - 09-A - PLAN COFRAJ PLANSEU COTA 2.95m-semnat.pdf
- R1 - 09-B - PLAN COFRAJ PLANSEU COTA 2.95m-semnat.pdf
- R1 - 29-A - PLAN ARMARE INFERIOARA PLANSEU COTA 8.95m-semnat.pdf
- R1 - 29-B - PLAN ARMARE INFERIOARA PLANSEU COTA 8.95m-semnat.pdf
- R1 - 29-C - EXTRAS ARMARE SUPERIOARA PLANSEU COTA 8.95m-semnat.pdf
- R1 - 30-A - PLAN ARMARE SUPERIOARA PLANSEU COTA 8.95m-semnat.pdf
- R1 - 30-B - PLAN ARMARE SUPERIOARA PLANSEU COTA 8.95m-semnat.pdf
- R1 - 30-C - EXTRAS ARMARE SUPERIOARA PLANSEU COTA 8.95m-semnat.pdf
- IHVAC\_22\_DETALIU DITRIBUITOR POMPE DE CALDURA OB.3\_PTE-semnat.pdf
- R3 - 14 - PLAN MONTAJ RIGLE FATADA-semnat.pdf
- R3 - 15 - PLAN MONTAJ STRUCUTURA INTERIOARA-semnat.pdf
- IHVAC\_18 PLAN PARTER AEROTERME SI VENTILO OB.3\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_19\_SCHEMA TERMOMECHANICA OB.3\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_20\_DETALIU MONTAJ AEROTERMA\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_21\_DETALIU BUTELIE DE EGALIZARE A PRESIUNII OB.3\_PTE.pdf
- O1.2 A5.2\_DETALIU ETAJ 1 OB.1-semnat.pdf
- O1.2 A5.3\_DETALIU ETAJ 2 OB.1-semnat.pdf
- O1.2 A5.4\_DETALIU ATIC OB.1-semnat.pdf
- O1.2 A5.5\_DETALIU SOCLU OB. 2-semnat.pdf
- O1.2 A5.6\_DETALIU ATIC OB. 2-semnat.pdf
- O1.2 A5.7\_DETALIU Etaj 1 OB.2-semnat.pdf
- O1.2 A5.8\_DETALIU SOCLU OB.3-semnat.pdf
- O1.2 A5.9\_DETALIU ATIC OB.3-semnat.pdf
- D.28\_DETALIU DE ROSTURI-semnat.pdf
- 1. Cop FC FS Bord PTE DDE-semnat.pdf
- 04. IS\_CS\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- clauze contractuale ob2-signed.pdf
- caiet de sarcini si HCL indicatori ob2-signed.pdf
- formulare si modele ob2-signed.pdf
- Aviz Telekom-semnat.pdf
- Aviz STS-semnat.pdf
- Certificat de urbanism-semnat.pdf
- Contract folosire infrastructura sistem distributie-semnat.pdf
- CU 378 din 14.09.2018-prelungit-semnat.pdf

- FisaDate\_DF1143255.pdf
- R1 - 32 - ARMARE GRINZI ETAJ TEHNIC - COTA 11.75m-semnat.pdf
- R1 - 31 - PLAN ARMARE PARAPETI - COTA 8.95m-semnat.pdf
- R1 - 33 - PLAN ARMARE PLANSEE - COTA 11.75m-semnat.pdf
- R1 - 34 - PLAN ARMARE ATIC - COTA 11.75m-semnat.pdf
- R1 - 35 - PLAN ARMARE SCARA ZONA AX-1.1-1.2\_1.F-1.G-semnat.pdf
- R1 - 36 - PLAN ARMARE SCARA ZONA AX-1.A-1.B\_1.4-1.5-semnat.pdf
- 02. Rez\_CS\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 01. Arh\_CS\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 03. IE.CS\_CS\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 03. IE.CT\_CS\_Autobaza\_PTE-semnat.pdf
- 03-IE.CT-01-PLAN ILUMINAT\_A2-semnat.pdf
- IHVAC\_06 Plan etaj vevacuare fum si ventilatie ob.1 si 2\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_03 Plan parter incalzire radiatoare ob.1 si 2\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_04 Plan etaj vinalzire radiatoare ob.1 si 2\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_05 Plan parter vevacuare fum si ventilatie ob.1 si 2\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_07 Plan terasa evacuare fum si ventilatie ob.1 si 2\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_08 Schema coloanelor ventiloconvectoare ob.1 si 2\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_09\_sHEMA COLOANELOR RADIATOARE OB.1 SI 2\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_10 Schema termomecanica CTob.1 si 2\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_11 Plan amplasare utilaje ob.1 si 2\_PTE-semnat.pdf
- IHVAC\_12\_ETALIU COLECTOR POMPE DE CALDURA\_OB.1SI 2\_PTE-semnat.pdf
- D.22 PLAN DE SITUATIE AMENAJARE VERTICALA SI TRASARE-semnat.pdf
- D.23 PLAN DE ROSTURI\_r1-semnat.pdf
- D.24 PLAN DE SITUATIE SEMANLIZARE SI MARCAJE-semnat.pdf
- D.25 PROFILE TRANSVERSALE CURENTE-semnat.pdf
- DUAЕ CERERE\_168606.xml

---

Data publicarii	13.04.22	Coduri CPV	45200000-9 45223320-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	20.05.22	Pretul estimativ:	25.418.477,90 RON - 25.418.477,90 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

**Descriere:** Executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii „Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic- Obiectul 2 – Construire Autobaza si Parcare Park&Ride" Proiect depus in cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă Se vor executa lucrări cu respectarea documentației tehnice atasată. Valoarea estimativa a achizitiei este de - OBIECTUL 2 - CONSTRUIRE AUTOBAZA SI PARCARE PARK & RIDE - 25.418.477,90 lei (fara TVA), din care: • Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii -374.491,96 lei (fara TVA); • Constructii si instalatii -21.794.284,74 lei (fara TVA); • Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale -179.689,53 lei (fara TVA); • Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - 2.270.018,88 lei (fara TVA); • Dotari - 204.421,74 lei (fara TVA); • Organizare de santier -595.571,05 lei (fara TVA); Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 18 zile. Autoritatea contractantă va raspunde tuturor clarificărilor în a 11 a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

---