

**Lucrări de reparații curente la constructii si instalatii aferente la pavilioanele - O si Y aflate în admnistrarea Unității Militare 01877 Pantelimon, pavilionului A3 - aflat în admnistrarea Unității Militare 01836 Otopeni, pavilioanele A3 si N4 - aflat în admnistrarea Unității Militare 01961 Otopeni, pavilioanelor A, B si D = cămin militar aflat în admnistrarea Unității Militare 01810 Mediaș, pavilionul A - administrativ aflat în admnistrarea Unității Militare 01810 Mediaș, pavilioanele H si S1- aflat în admnistrarea Unității Militare 01895 Chitila, pavilioanele B, K, R1, S si S2 - aflat în admnistrarea Unității Militare 01916 Ciorogârla , pavilionul C - aflat in administrarea Unității Militare 02208 Ghimpați , pavilioanele A si D - aflate in administrarea Unității Militare 01867 Mihai Bravu, pavilionul B1 aflat in administrarea Unității Militare 01922 Titu, pavilioanele T, T1, T2, T3 aflate in administrarea Unității Militare Târgșoru Nou, rețeaua electrica de ilumin**

I.D.: 49520272

Documente participare:

- LOT 6-lista de cantitati A - electrice.docx
- LOT 6-lista de cantitati D - constructii.docx
- LOT 6-Masuratoare exemplu-1.docx
- LOT 6-Pav B- constructii-Ciorogarlarla.docx
- LOT 6-Pav B1- Titu constructii.docx
- LOT 6-Pav R1- constructii Ciorogarlarla.docx
- LOT 6-Pav S1 - constructii Chitila.docx
- LOT 6-Pav S1 - sanitare Chitila.docx
- LOT 6-Pav S2- constructii Ciorogarlarla.docx
- Lot 5-Caiet de sarcini -Pav A.docx
- lot 5-Lista canittati invelitoare A.docx
- lot 5-Lista cantitati fatada A.docx
- lot 5-Masuratoare exemplu-1.docx
- LOT 9- Liste M10-constructii-electrice -sanitare.docx
- LOT 9-Caiet de sarcini - Pav. M10-C. Midia.docx
- Lot 9-Masuratoare exemplu-1.docx
- DRAFT CONTRACT.docx
- Formulare lucrari.doc
- LOT 3 -CAIET DE SARCINI A3 si N4.docx
- LOT 3 -Masuratoare exemplu-1.docx
- LOT 4- Lista cantitati A si trotuare.docx
- LOT 6 Pav K constructii-Ciorogarlarla.docx
- LOT 6- Caiet de sarcini Chitila.docx
- LOT 6 -lista de cantitati D - electrice.docx
- LOT 6 -Lista Ghimpati Pav C panouri.docx
- LOT 6 -Pav H - constructii Chitila.docx
- LOT 6 -Pav H - electrice-Chitila.docx
- LOT 6 -Pav S- constructii- Ciorogarlarla.docx
- LOT 6 -Pav S1 - electrice Chitila.docx
- LOT 6-lista de cantitati A - constructii.docx
- LOT 4 - Masuratoare exemplu-1.docx
- LOT 4- Lista cantitati electrice pav D.docx
- LOT 4 -Lista cantitati fatada pav B.docx
- LOT 4 -Lista cantitati invelitoare pav B.docx
- LOT 4-Caiet de sarcini CAMIN Medias.docx

- LOT 7 -Caiet de sarcini Pavilionul T- T3.docx
- LOT 7-lista de cantitati - T -T3.docx
- Lot 7-Masuratoare exemplu-1.docx
- LOT 8 - exemplu stalpi.docx
- LOT 8- Lista cantitati electrice.docx
- LOT 8-CaietSarcini -ELECTRICE-U.M 01829 Bucuresti.docx
- LOT 8-Masuratoare exemplu-1.docx
- LOT 4-Lista cantitati electrice pav B.docx
- Lot 4-Lista cantitati interioare pav B.docx
- LOT 4-Lista cantitati interioare pav D.docx
- LOT 4-Lista cantitati invelitoare pav D.docx
- LOT 4-Lista cantitati termice pav B.docx
- LOT4- Lista cantitati sanitare pav B.docx
- LOT 2 -Masuratoare exemplu-1.docx
- LOT 2-CAIET DE SARCINI A3 OTOPENI.docx
- LOT 1 -CAIET DE SARCINI PAVILIOANELE Y si O.docx
- LOT 1 -masuratoare Exemplu.docx
- LOT 1-lista cantitati Pav O.docx
- LOT 1-lista cantitati Pav. Y.docx
- FisaDate\_DF1094318.pdf
- DUAE\_CERERE\_83902.xml

---

Data publicarii	10.09.20	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	28.09.20	Pretul estimativ:	2.493.996,13 RON - 2.493.996,13 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Lot 1- lucrări de reparații curente aferente la pavilioanele - O si Y aflate în admnistrarea Unității Militare 01877 Pantelimon, termen de executie 60 de zile calendaristice; Lot 2 - lucrări de reparații curente la construcțiile aferente pavilionului A3 - aflat în admnistrarea Unității Militare 01836 Otopeni, termen de executie 60 de zile calendaristice; Lot 3 - lucrări de reparații curente la construcțiile aferente pavilionului A3 - aflat în admnistrarea Unității Militare 01836 Otopeni si N4 - aflat în admnistrarea Unității Militare 01961 Otopeni, termen de executie 60 de zile calendaristice; Lot 4 - lucrări de reparații curente la construcțiile și instalațiile aferente pavilioanelor A, B si D = cămin militar aflat în admnistrarea Unității Militare 01810 Mediaș, termen de executie 60 de zile calendaristice; Lot 5 - lucrări de reparații curente la pavilionul A – administrativ aflat în admnistrarea Unității Militare 01810 Mediaș, termen de executie 60 de zile calendaristice; Lot 6 - lucrări de reparații curente la pavilioanele H si S1- aflat în admnistrarea Unității Militare 01895 Chitila, pavilioanele B, K, R1, S si S2 - aflat în admnistrarea Unității Militare 01916 Ciorogârla , pavilionul C - aflat in administrarea Unității Militare 02208 Ghimpați , pavilioanele A si D - aflate in administrarea Unității Militare 01867 Mihai Bravu, pavilionul B1 aflat in administrarea Unității Militare 01922 Titu, termen de executie 60 de zile calendaristice; Lot 7 - lucrări de reparații curente la pavilioanele T, T1, T2, T3 aflate in administrarea Unității Militare Târgșoru Nou, termen de executie 60 de zile calendaristice; Lot 8 - lucrări de reparații curente la rețeaua electrica de iluminat exterior la Unitatea Militara 01829 Bucuresti, termen de executie 45 de zile calendaristice; Lot 9 - lucrări de reparații curente la pavilioanul M10- aflat in administrarea Unității Militare 01853 Capu Midia, termen de executie 60 de zile calendaristice Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 9 zile conform (art. 161 din Legea 98/2016 și art. 103 din H.G. 395/2016). Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet, la orice solicitare de clarificări sau informații suplimentare în termenul prevazute la art. 161 si 160 din legea 98/2016, respectiv cu 7 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor

---