

**Proiectare -faza de adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivele de investitii din cadrul Programului national de constructii de interes public sau social din Subprogramul Sali de Sport - Pachet 13 lot 1-2 respectiv: Lot 1- Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului, aferente obiectivului de investitie „Sala educatie fizica scolara - Proiect Tip, str. Eruptiei, nr.7, Municipiul Campina, Judetul Prahova” Lot 2- Proiect**

I.D.: 28987628

Documente participare:

- 7-SCN1004643.zip

Data publicarii	19.06.18	Coduri CPV	45200000-9
Termenul limita pentru depunere:	24.07.18	Pretul estimativ:	4.891.852,00 RON

Descriere: Proiectare -faza de adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivele de investitii din cadrul Programului national de constructii de interes public sau social din Subprogramul Sali de Sport - Pachet 13 lot 1-2 respectiv: Lot 1- Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului, aferente obiectivului de investitie „Sala educatie fizica scolara - Proiect Tip, str. Eruptiei, nr.7, Municipiul Campina, Judetul Prahova” Lot 2- Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului, aferente obiectivului de investitie „Construire sala de sport scolara sat Curtesti, comuna Curtesti, Judetul Botosani” Valoarea estimata a contractelor este de 4.891.852,00 lei, fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 2 loturi - Valoarea estimata Lot 1 - este de 1.499.251,00 lei fara TVA, compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare (adaptare la amplasament) si asistenta a proiectantului: - 26.489,00 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza:- 1.436.142,00 lei - Organizare de santier - 36.620,00 lei ( subcapitolul 5.1.) -Valoarea estimata Lot 2 - este de 3.392.601,00 lei fara TVA, compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare (adaptare la amplasament) si asistenta a proiectantului: - 41.149,00 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza:- 3.268.583,00 lei - Organizare de santier - 82.869,00 lei ( subcapitolul 5.1.) Valorile de mai sus sunt in conformitate cu urmatoarele documente: Lot -1- Ordinul MDRAP nr. 1845/26.01.2018 privind aprobarea dindicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Lot -2- Ordinul MDRAP nr. 695/15.09.2015 si Ordinul MDRAP nr. 2454/16.03.2018 privind aprobarea dindicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 16 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.