

Actualizare documentatie 2016-C/I/RK-525 Foc?ani „Consolidare ?i repara?ii capitale la pavilionul B2 din cazarma 525 Foc?ani”

I.D.: 18888599

Documente participare:

- 7-402732.zip

Data publicarii	07.04.17	Coduri CPV	45216200-6
Termenul limita pentru depunere:	02.05.17	Pretul estimativ:	13.353.861,00 RON

Descriere: 2016-C/I/RK-525 Focsani "Consolidare si reparatii capitale la pavilionul B2 din cazarma 525 Focsani" întocmire proiect tehnic de executie, detalii de executie, documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor, inclusiv obtinerea acestora, proiect pentru obtinerea autorizatiei de construire, proiect de organizare a executiei lucrarilor, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada derularii contractului; Valoarea estimata (exclusiv TVA) a lucrarilor "2016-C-525 Foc?ani "Consolidare ?i repara?ii capitale la pavilionul B2 din cazarma 525 Foc?ani" este: - 5.238.169 lei - executarea lucrarilor; - 70.921 lei - executarea proiectarii; - 25.552 lei - asigurarea asistentei tehnice pe timpul executarii lucrarilor; - 1.041.376 lei - (20%) valoarea procentului de diverse si neprevazute, care nu se aplica la cheltuielile aferente organizarii de ?antier, probe tehnologice ?i pregatire personal. Valoarea estimata (exclusiv TVA) a lucrarilor pentru "2016-I-525 Focsani- "Consolidare ?i repara?ii capitale la pavilionul B2 din cazarma 525 Foc?ani" este: - 3.065.996 lei - executarea lucrarilor; - 60.416 lei - executarea proiectarii; - 15.104 lei - asigurarea asistentei tehnice pe timpul executarii lucrarilor; - 309.632 lei - (10%) valoarea procentului de diverse si neprevazute, care nu se aplica la cheltuielile aferente organizarii de ?antier, probe tehnologice ?i pregatire personal. Valoarea estimata (exclusiv TVA) a lucrarilor pentru "2016-RK-525 Foc?ani "Consolidare ?i repara?ii capitale la pavilionul B2 din cazarma 525 Foc?ani" este: - 3.143.108 lei - executarea lucrarilor; - 54.615 lei - executarea proiectarii; - 15.332 lei - asigurarea asistentei tehnice pe timpul executarii lucrarilor; - 313.640 lei - (10%) valoarea procentului de diverse si neprevazute, care nu se aplica la cheltuielile aferente organizarii de ?antier, probe tehnologice ?i pregatire personal. Valoarea estimata (exclusiv TVA) a lucrarilor ?i serviciilor "2016-C/I/RK-525 Foc?ani "Consolidare ?i repara?ii capitale la pavilionul B2 din cazarma 525 Foc?ani", fara diverse ?i neprevazute este: 11.689.213,00 lei Valoarea estimata (exclusiv TVA) a lucrarilor ?i serviciilor "2016-C/I/RK-525 Foc?ani "Consolidare ?i repara?ii capitale la pavilionul B2 din cazarma 525 Foc?ani" este: 13.353.861,00 lei, din care 1.664.648,00 lei diverse ?i neprevazute Modalitatea de finantare autorizata este detaliata procentual în Formularul F. Nerespectarea procentelor impuse în Formularul F conduce la imposibilitatea autoritatii contractante de a încheia contractul de lucrari din lipsa de fonduri.