

Anulata - Modernizare treceri la nivel SRCF Timisoara - 3 loturi (proiectare si executie)

I.D.: 15941100

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 19.10.16 | Coduri CPV | 45234140-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| Termenul limita pentru depunere: | 07.11.16 |
|----------------------------------|----------|

Descriere: Se vor proiecta si executa lucrari de reparatii în vederea reabilitarii trecerii la nivel si transformarea barierei mecanice în instalatie tip BAT cu semicumpene. Lot 1 Modernizare trecere la nivel echipata cu bariera mecanica linia CF Voiteni - Stamora Moravita Km 39+649 : Valoarea estimata a lucrarilor este de 700.000 lei fara TVA, din care : a)servicii de lucrari SCB 7 % din valoarea (C+ M) a lucrarilor de instalatii 44.146,61 lei fara TVA b)cheltuieli pentru lucrari SCB C+M : 630.665,89 lei fara TVA c)cheltuieli diverse si neprevazute lucrari SCB 4 % din C+M : 25.187,50 lei fara TVA Lot 2 : Modernizare trecere la nivel echipata cu bariera mecanica linia CF Timisoara Est - Radna Km 11+324 Valoarea estimata a lucrarilor este de 795.000 lei fara TVA, din care : a)expertiza tehnica + servicii de proiectare lucrari Linii - 4,5% din valoarea de C+M a lucrarilor de linii = 10.942,93 lei; b)servicii de proiectare lucrari SCB - 7 % din valoarea de C+M a lucrarilor de instalatii = 31.903,71 lei; c)cheltuieli pentru lucrari linii (C+M) = 243.176,42 lei; d)cheltuieli pentru lucrari SCB (C+M) = 455.767,28 lei; e)cheltuieli diverse si neprevazute lucrari linii:6,6% din C+M = 16.049,64 lei; f)cheltuieli diverse si neprevazute lucrari SCB:7,6 % din C+M = 37.063,00 lei; Lot 3 : Modernizare trecere la nivel echipata cu bariera mecanica linia CF Timisoara Nord - Jimbolia Km 611+320 Valoarea estimata a lucrarilor este de 966.500 lei fara TVA, din care : a)expertiza tehnica + servicii de proiectare lucrari Linii - 4,6 % din valoarea de C+M a lucrarilor de linii = 10.699,55 lei; b)servicii de proiectare lucrari SCB - 7 % din valoarea de C+M a lucrarilor de instalatii = 44.146,61 lei; c)cheltuieli pentru lucrari linii (C+M) = 232.598,97 lei; d)cheltuieli pentru lucrari SCB (C+M) = 630.665,89 lei; e)cheltuieli diverse si neprevazute lucrari linii: 10 % din C+M = 23.260,00 lei; f)cheltuieli diverse si neprevazute lucrari SCB: 4 % din C+M = 25.187,50 lei;
