

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa a II-a (proiectare si executie)

I.D.: 79742165

Documente participare:

- EN1043467.docx
- 19. Raspuns consolidat.PDF
- Harta zona proiect si geolocalizare.pdf
- CAE2_S.F. partea scrisa redepunere.pdf
- Aviz CTE Caiet de sarcini Pr_Ex proiect POIM.pdf
- Certificat urbanism prelungit_23.12.2021.pdf
- Partea desenata Studiu fezabilitate.pdf
- Planuri amplasament imobile vizate OCPI.pdf
- Studii topo vizate OCPI.pdf
- Studiu geotehnic.pdf
- 10. Deviz general actualizat_semnat.pdf
- 11. Cerere Certificat urbanism.PDF
- FisaDate_DF1169263.pdf
- 3.2. Caiet de sarcini partea 2 pag.73-149.PDF
- 3.1. Caiet de sarcini partea 1 pag.1-72.PDF
- 3.3. Caiet de sarcini partea 3 pag.150-196.PDF
- 4. Formulare.docx
- 8. Acord contractualLista echipamentelor si materialelor.pdf.PDF
- 9. Conditiiile generale si specifice si acordul contractual pentru contractele de proiectare si executie de lucrari.PDF.PDF
- DUAE_CERERE_206435.xml

Data publicarii	19.01.23	Coduri CPV	45232140-5 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	14.03.23	Pretul estimativ:	45.340.081,40 RON - 45.340.081,40 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Municipiul Botoșani este beneficiarul contractului de finanțare nr. 821/13.01.2022, încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare - Ministerul Investițiilor și proiectelor europene, pentru realizarea obiectivului de investiții "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa a II-a" cod MySMIS 2014+ 144392, derulat prin Programul Operațional Infrastructură Mare - 2014-2020, Axa prioritară 7. Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate, Obiectivul Specific 7.1 Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate, Componenta 1 - Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate și în alte orașe - proiecte noi, cod apel: POIM/785/7/1. Obiectul achiziției cuprinde: - Întocmirea și predarea documentațiilor pentru obținerea avizelor stabilite prin Certificatul de Urbanism nr.1011/23.12.2019; - Întocmirea și predarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor în vederea obținerii autorizației de construire; a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție; actualizarea devizului general urmare a realizării proiectului tehnic dar și pe parcursul executării contractului. - Execuție lucrări; - Asistență tehnică din partea proiectantului pe toata durata execuției lucrărilor, inclusiv participarea la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție și ori de câte ori se impune. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20. În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate autoritatii contractante în termenul de la punctul I.3, termenul limita în care autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este a 11- a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
