

"Servicii de proiectare: Documentație Tehnică în vederea obținerii Autorizației de Construire (DTAC), asistență tehnică din partea proiectantului, Proiect Tehnic + Detalii de Execuție (PT+DE) și execuție lucrări la obiectivul de investiții « Schimbarea destinației locului de joacă pentru copii, din Municipiul Brăila, Str. Calea Galați, Bl. A, în parcare»"

I.D.: 60439246

Documente participare:

- FisaDate_DF1122884.pdf
- CU - prelungit - 10.08.2022-signed.pdf
- Caiet de sarcini-signed.pdf
- cusivizeacorduriparcarecaleagalatibl_a.zip
- Formulare.docx
- Lista preturi forfetare-signed.pdf
- Model contract-signed.pdf
- PIESE DESENATE DALI-signed.pdf
- PIESE SCRISE DALI-signed.pdf
- DUAE_CERERE_136515.xml

Data publicarii	31.08.21	Coduri CPV	45223300-9 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	16.09.21	Pretul estimativ:	225.868,71 RON - 225.868,71 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: "Servicii de proiectare: Documentație Tehnică în vederea obținerii Autorizației de Construire (DTAC), asistență tehnică din partea proiectantului, Proiect Tehnic + Detalii de Execuție (PT+DE) și execuție lucrări la obiectivul de investiții «Schimbarea destinației locului de joacă pentru copii, din Municipiul Brăila, Str. Calea Galați, Bl. A, în parcare»" Propunerea tehnica va fi intocmita conform caietului de sarcini, parte integranta din prezenta documentatie de atribuire. Valoarea totală estimată a contractului este de 225.868,71 lei fără T.V.A, din care: - pentru Documentația Tehnică în vederea obținerii Autorizației de Construire (DTAC): 3.000,00 lei fără TVA - pentru Proiect Tehnic și Detalii de Execuție (PT+DE): 19.000,00 lei fără TVA - pentru Asistență tehnică, suma estimată de 5.000,00 lei fără TVA - pentru cheltuieli privind investiția de bază: 189.398,77 lei fără TVA - pentru organizare de șantier: 9.469,94 lei fără TVA - pentru cheltuieli diverse și neprevăzute 5% din din valoarea cheltuielilor prevăzute la capitolele/subcapitolele devizului general: 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4. Suma cheltuielilor diverse si neprevazute nu este inclusa în valoarea estimată. Cheltuielie diverse si neprevazute reprezinta cheltuieli incluse in structura devizului general al obiectivului de investitii, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizeaza, in functie de necesitati, prin incheierea unui act aditional la contractul initial. In acest context, actul aditional va reprezenta expresia aplicarii mecanice a clauzelor contractuale/unei modificari nesubstantiale in conformitate cu dispozitiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în termen cu 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
