

## **Actualizare documentatie RO-EBF/2012/P1/A1/11 "Modernizarea capacitatii de asigurare a distributiei energetice pentru SPF Berzasca si SPF Sulina"**

I.D.: 802382

Documente participare:

- 1 formulare lucrari BRANSAMENT.doc.p7s
- 2.2 Aviz tehnic de racordare ENEL SPF Sulina.pdf
- 22.11.2013 clarificare 1 SEAP.pdf
- FisaDate\_No121053\_IP.pdf
- Model contract lucrari.zip.p7s
- SF ATR si Cert Urb SPF Sulina si SPF Berzasca.zip.p7s

---

Data publicarii	19.11.13	Coduri CPV	45317200-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere: 11.12.13

---

Descriere: Autoritatea contractanta achizitioneaza servicii de proiectare si executie pentru realizarea unui spor de putere si dimensionare bransamentelor electrice pentru SPF Berzasca si SPF Sulina. Serviciile de proiectare: 1. Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC) 2. Documentatie tehnica pentru organizarea executiei (DTEO); 3. Proiect tehnic (PTh) 4. Detalii de executie (DE); 5. Verificarea tehnica a proiectului; 6. Asistenta tehnica pe perioada obtinerii avizelor, a autorizatiei de construire si pe perioada derularii contractului de executie a lucrarilor proiectate. Executia de lucrari va consta in: A. Lucrari pentru realizarea instalatiei de baza B. Lucrari conexe: 1. Priza de pamant 2. Control electric trifazat 3. 3 puncte conexe stabilite prin studiul de fezabilitate: punct de racordare, punct de delimitare si punct de masurare Lot 1: Suma aferenta procentului de cheltuieli diverse si neprevazute raportata la valoarea estimata a contractului este de 400 euro fara TVA, reprezentand 8,61% din valoarea estimata a contractului fara cheltuieli diverse si neprevazute. Valoarea estimata a contractului fara procentul de cheltuieli diverse si neprevazute este de 4.648,38 euro fara TVA, astfel: valoare estimata a serviciilor de proiectare este de 320 euro fara TVA, iar valoarea estimata executiei de lucrari este de 4.328,38 euro fara TVA. Lot 2: Suma aferenta procentului de cheltuieli diverse si neprevazute raportata la valoarea estimata a contractului este de 5.310 euro fara TVA, reprezentand 8,62% din valoarea estimata a contractului fara cheltuieli diverse si neprevazute. Valoarea estimata a contractului fara procentul de cheltuieli diverse si neprevazute este de 61.620 euro fara TVA, astfel: valoare estimata a serviciilor de proiectare este de 4.250 euro fara TVA, iar valoarea estimata executiei de lucrari este de 57.370 euro fara TVA.

---