

AMENAJARE SENS GIRATORIU CALEA CRAIOVEI - ZONA TARG SAPTAMANAL (proiectare si executie)

I.D.: 62049498

Documente participare:

- FisaDate_DF1127657.pdf
- 4. Formulare- modele- strazi 2021.docx
- Caiet de sarcini.pdf
- Draft contract AMENAJARE SENS GIRATORIU CALEA CRAIOVEI proiectareexecutie.docx
- Certificat urbanism si avize.rar
- Documentatie DALI.rar
- DUAE_CERERE_144049.xml
- Raspuns clarificari 02.11.2021.pdf
- Raspuns clarificari 28.10.2021.pdf
- EN1032271.docx

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| Data publicarii | 18.10.21 | Coduri CPV | 45233120-6 71322000-1 |
| Termenul limita pentru depunere: | 08.11.21 | Pretul estimativ: | 529.600,00 RON - 529.600,00 RON |

Descriere: AMENAJARE SENS GIRATORIU CALEA CRAIOVEI - ZONA TARG SAPTAMANAL -Proiectarea, asistenta tehnica si executia de lucrări aferente obiectivului: AMENAJARE SENS GIRATORIU CALEA CRAIOVEI - ZONA TARG SAPTAMANAL Conform devizului general al obiectivului de investitii mai sus menționat: - Valoarea estimată este de 529.600 lei fără TVA, din care: - proiectare: 15.000 lei fără TVA; - execuție lucrări: 514.600 lei fără TVA; Obiectul contractului care se va încheia presupune realizarea următoarelor etape și anume: a) Faza I- Proiectare, respectiv elaborarea documentației pentru obținerea autorizației de construire, verificată de verificatori de proiecte atestați, elaborarea Proiectului tehnic de execuție (PT), a caietului de sarcini și a detaliilor de execuție, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, antemăsurători detaliate. Termen de predare Faza I- 1 luna de la emiterea ordinului de începere a contractului. b) Faza II - Executia lucrarilor - în baza proiectului tehnic verificat si autorizat conform prevederilor legale. Termen de executie Fazall- 5 luni de la semnarea procesului verbal de predare a amplasamentului si emiterea ordinului de incepere a lucrarilor. c) Faza III - Asistența tehnică din partea Proiectantului - se va realiza pe toata durata execuției lucrărilor, până la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. • Executarea contractelor începe după semnarea acestora, constituirea garanției de bună execuție și transmiterea ordinului de începere. • • Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări cu privire la conținutul documentației de atribuire: 6 zile, înainte de data limită de depunere a ofertelor; Autoritatea contractanta va răspunde la solicitarile de clarificari, prin publicarea pe SEAP a raspunsului consolidat, cu 3 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.