
Anulata - Contract de executie lucrari „Institutul de Cercetari Horticole Avansate al Transilvaniei si sere experimentale - ICHAT”

I.D.: 4178717

Data publicarii	08.10.14	Coduri CPV	45214000-0 39180000-7 44211500-7
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	28.10.14	Pretul estimativ:	11.750.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------

Descriere: Lucrari de executie in cadrul proiectului « Institutul de Cercetari Horticole Avansate al Transilvaniei / ICHAT » Valoarea estimata a contractului inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute este de 11.750.000 lei fara TVA si se compune din: 1.Valoare lucrari de constructii cladiri publice cu cheltuieli diverse si neprevazute - 7.750.000 lei fara TVA , din care valoarea cheltuieli diverse si neprevazute - 174.242,40 lei fara TVA in cota de 2,3%; 2. Valoare furnizare sere - 2.500.000 lei fara TVA ; 3. Valoare furnizare mobilier personalizat - 1.500.000 lei fara TVA ; NOTA:Procentul de calcul pentru cheltuieli diverse si neprevazute de 2,3% se aplica numai la valoarea estimata a lucrarilor de constructii de cladiri.
