

Anulata - Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitie „Construirea danelor de acostare din Delta Dunarii”

I.D.: 2175910

Data publicarii	14.02.14	Coduri CPV	45241100-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 10.03.14

Descriere: Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pt realizarea obiectivului de invest,„Construirea danelor de acostare din Delta Dunarii” Contractul ce urmeaza a fi atribuit prin prezenta procedura presupune: a)prestarea serviciilor de proiectare, constand in elab proiectului tehnic,detaliilor de executie. b)prestarea serviciilor de asistenta tehnica acordata de catre proiectant pe intreaga perioada de executie a lucrarilor; c)executia lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investitie. 1.Construirea danelor de acostare din Delta Dunarii 3.Cheltuieli pentru proiectare si inginerie 307.390,45 lei fara TVA 4.Cheltuieli pentru investitia de baza: Dana de acostare Sulina 1 -1.549.866 lei fara TVA Dana de acostare Sulina 2 -1.549.866 lei fara TVA Dana de acostare Sulina 3 -1.549.866 lei fara TVA Dana de acostare Crisan - 1.549.866 lei fara TVA Dana de acostare Mila 23 -1.549.866 lei fara TVA Dana de acostare Gorgova - 1.549.866 lei fara TVA Dana de acostare Partizani - 1.549.866 lei fara TVA Dana de acostare Ilganii de Sus - 1.549.866 lei fara TVA Dana de acostare Nufaru - 1.549.866 lei fara TVA Dana de acostare Maliuc - 1.549.866 lei fara TVA 5.1Organizare de santier -204.202,55 lei fara TVA 5.3Cheltuieli diverse si neprevazute, procent 6.38% - 1.022.015 lei fara TVA Valoarea estimata inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute = 17.032.268 lei fara TVA,curs euro = 4,4361 lei. Valoarea estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute = 16.010.253 lei fara TVA,curs euro = 4,4361 lei. Valoare cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 6,38%= 1.022.015 lei fara TVA, curs euro = 4,4361 lei. Clauze de variatie- Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul, la data contractarii, sa varieze cantitatile specificate pentru fiecare articol din listele de cantitati cuprinse in documentatia de exec lucrari, in cadrul unei marje de variatii de +/- 100%. Valoarea achizitiei pentru cantitatile de lucrari afectate de variatie nu poate creste cu mai mult de 6,38% din valoarea ofertata, corespunzatoare procentului de diverse si neprevazute. Preturile unitare mentionate in oferta vor fi aplicabile cantitatilor de lucrari executate ca urmare a variatiei. Variatia poate fi facuta numai prin ordin scris al inginerului, respectiv dispozitie de santier din partea proiectantului prin care se confirma in urma masuratorilor efectuate in timpul executiei diferente intre cantitatile initial estimate cu cele real executate.
