

## **“ Continuare lucrări și modificare temă în timpul execuției - Construire grădiniță în sat Răzeșu, comuna Glăvănești, județul Bacău”**

I.D.: 106497650

Documente participare:

- Contract lucrari -continuare gradinita.pdf
- Scan 2023-7-28 181549.pdf
- Scan 2023-7-28 181639.pdf
- Scan 2023-7-28 181744.pdf
- Scan 2023-7-28 18195.pdf
- Scan 2023-7-28 183224.pdf
- Scan 2023-7-28 183312.pdf
- Scan 2023-7-28 183351.pdf
- Sscp23072817190.pdf
- Sscp23072817220.pdf
- FisaDate\_DF1232750.pdf
- DUAE\_CERERE\_309752.xml
- EXPERTIZA TEHNICA SI MEMORIU.pdf
- LISTE CU CANTITATI FARA PRET.pdf

---

Data publicarii	05.12.24	Coduri CPV	45214200-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	20.12.24	Pretul estimativ:	1.558.697,69 RON - 1.558.697,69 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: - Lucrări de arhitectură: sală polivalentă, hol, curte de lumină, grupuri sanitare, spații depozitare, cabinet medical, spații administrative, spații tehnice. - Lucrări de instalații: alimentare cu energie electrică, instalații interioare de lumină și prize, instalații de protecție P.S.I., instalații de încălzire, utilități(apă, energie, ape menajere, evacuare deșeuri)

---