

## **Pistă de biciclete pe coronamentul digului mal drept al râului Someș de la stația de epurare până la limita administrativă a municipiului Satu Mare spre Dara**

I.D.: 85113962

Documente participare:

- certificat de urbanism-semnat.pdf
- caiet de sarcini-semnat.pdf
- Completare cerintele din cadrul DUAE-semnat.docx
- Completare Garantia de participare-semnat.docx
- Devize Generale - Solutii 1-semnat.pdf
- FORMULAR PT-semnat.docx
- Formulare-semnat.doc
- Memoriu tehnic - SF - Pista Satu Mare - REV.2 11.2022Martie 2023-semnat.pdf
- model contract-semnat.pdf
- P. scrisaP. desenata - SF - Pista Satu Mare - REV. 11.2022-semnat.pdf
- SF-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1186049.pdf
- DUAE\_CERERE\_226166.xml

---

Data publicarii 27.07.23 Coduri CPV 45233162-2 45233120-6 45233161-5 71322000-1 71356200-0

---

Termenul limita pentru depunere: 05.09.23 Pretul estimativ: 6.365.134,37 RON - 6.365.134,37 RON

---

Descriere: U.A.T Municipiul Satu Mare implementează proiectul "Pistă de biciclete pe coronamentul digului mal drept al râului Someș de la stația de epurare până la limita administrativă a municipiului Satu Mare spre Dara" C 10-I1.4-150, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Pilonul IV – Coeziunea socială și teritorială, Componenta 10 -Fondul local, I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - infrastructura pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan. Prin crearea, modernizarea și extinderea unei rețele coerente de piste pentru biciclete, dar și prin crearea, modernizarea unor trasee pietonale, se pot asigura condițiile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părți din cota modală o transportului privat cu autoturisme, către transportul public și modurile nemotorizate, respectiv către utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare și mersul pe jos. În acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier cu autoturisme și emisiile de echivalenți CO<sub>2</sub> din transport în municipiile reședință de județ. Date fiind cele de mai sus și datorită faptului că există un număr mare de potențiali cetățeni care trăiesc și muncesc în zona studiată, pentru care alternativa de deplasare cu bicicleta ar fi extrem de motivantă și oportună, considerăm ca fiind imperios necesară inițierea procedurii de atribuire a contractului de elaborare a Proiectului Tehnic, a Detaliilor de execuție și execuției lucrărilor la obiectivul de investiției sus menționat. Conf prev art 160 (2) din Legea 98/2016 modificat prin OUG 107/2017, autoritatea contractanta va raspunde la clarificari in a 7-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Totodata numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 12 zile.

---