

## **Executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul "Asezaminte culturale" - Pachet 50 LOTURI 1-3**

I.D.: 8921214

Data publicarii	18.08.15	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.943.174,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: Valoarea estimata a contractelor aferente celor 3 loturi este de 1.943.174,00 lei rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 3 loturi, din care diverse si neprevazute 162.964,00 lei. Procentul de diverse si neprevazute pentru fiecare lot in parte este specificat in anexa B- Informatii privind loturile. 1.Valoarea estimata, fara TVA, a Lotului 1 - Reabilitare, modernizare, extindere si dotare camin cultural din comuna Teaca, satul Pinticu, judetul Bistrita Nasaud - este de 719.776,00 lei, compusa din: - valoarea investitiei de baza = 645.539 lei - valoarea organizarii de santier = 9.683 lei - cheltuieli diverse si neprevazute (10% din valoarea investitiei de baza, conform HG 28/2008)=64.554 lei 2.Valoarea estimata, fara TVA, a Lotului 2 - Reabilitarea, modernizarea, dotarea si extinderea asezamantului cultural din comuna Branesti, satul Capu-Dealului, judetul Gorj - este de 932.633 lei, compusa din: - valoarea investitiei de baza = 847.848 lei - valoarea organizarii de santier = 0,00 lei - cheltuieli diverse si neprevazute (10% din valoarea investitiei de baza, conform HG 28/2008)=84.785 lei 3.Valoarea estimata, fara TVA, a Lotului 3 - Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural din comuna Subcetate, judetul Harghita - este de 290.765 lei, compusa din: - valoarea investitiei de baza = 272.508 lei - valoarea organizarii de santier = 4.632 lei - cheltuieli diverse si neprevazute (5 % din valoarea investitiei de baza, conform HG 28/2008) = 13.625 lei Valoarea aferenta cheltuielilor pentru diverse si neprevazute, va acoperi dupa caz, cheltuieli cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului in conformitate cu prevederile HG 28/2008, Anexa nr. 4, pct. 5.3 litera d - cheltuieli rezultate in urma modificarilor de solutii tehnice, cheltuieli suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul intreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta. Valorile de mai sus sunt in conformitate cu Devizul general al proiectantului si au fost aprobate prin Ordinele MDRAP nr. 246/04.02.2015, nr. 1816/07.10.2014 si nr. 1808/07.10.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivelor de investitii.