

Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii: "EXTINDERE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN SATUL CIOCENI, COMUNA ALBESTI-PAELOLOGU, JUDETUL PRAHOVA"

I.D.: 91078192

Documente participare:

- FisaDate_DF1199478.pdf
- 1. Sectiunea I_Caiet de sarcini GAZE ALBESTI.pdf
- 2. Sectiunea II_Instructiuni pentru ofertanti GAZE ALBESTI.pdf
- 4. Sectiunea IV_Model de contract de lucrari GAZE ALBESTI.pdf
- Deviz General 2.pdf
- SF CIOCENI REV2.pdf
- 3. Sectiunea III_Modele de formulare GAZE ALBESTI.doc
- DUAE_CERERE_254408.xml
- Clarificare din oficiu Gaze.pdf

Data publicarii	22.12.23	Coduri CPV	45231221-0 45231223-4 45255500-4 45333200-2 71322200-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	09.01.24	Pretul estimativ:	6.244.785,54 RON - 6.244.785,54 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Comuna Albesti-Paleologu doreste extinderea retelei de distributie a gazelor naturale astfel incat si satul Cioceni sa beneficieze de aceasta. Aceasta solicitare se inscrie in eforturile institutiei de a asigura accesul tuturor locuitorilor la utilitatile de baza: energiile electrice, apa potabila, canalizare menajera, gaze naturale, telefonizare, internet etc. In conformitate cu avizul de principiu emis de Distrigaz Sud Retele, se propune extinderea conductei de medie presiune de la limita administrativa a satului Albesti pana la limita administrativa a satului Cioceni, de unde urmeaza a se realiza reseaua de distributie propriu-zisa. Obiectul acestei investitii îl constituie extinderea sistemului de distributie gaze naturale in satul Cioceni Obiectivul specific al proiectului Realizarea obiectivului de investitii va contribui la dezvoltarea zonei prin creșterea investițiilor în zonă, prin creșterea gradului de confort al populației, prin eliminarea poluării rezultate din arderea combustibililor conventionali (reducerea numărului de sobe pe lemne sau a altor aparate pentru încălzit și preparare hrană și apă caldă), prin reducerea tăierilor de păduri – masă lemnoasă folosită la încălzire, iar natura impactului construirii unei rețele de distribuție gaze naturale în această zonă va fi unul pozitiv și pe termen lung. Obiective operationale Implementarea proiectului va avea un impact major pentru calitatea serviciilor furnizate si va contribui la asigurarea distributiei gazelor naturale. Investiția va prezenta următoarele caracteristici: – clasa de importanță - III (conform P 100/2013); – categoria de importanță - "C" - normala (conform H.G. 776/ 1997). Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13. Numar zile pana la care autoritatea contractanta raspunde solicitarilor de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6.
