

Proiectare și execuție lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigații în cadrul proiectului “MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII SPP 3 APARTINÂND O.U.A.I. BALDOVINEȘTI, JUDEȚUL BRĂILA, DIN AMENAJAREA HIDROTEHNICA LATINU VĂDENI - ETAPA A II-A”

I.D.: 53190377

Documente participare:

- 4.5 Formular 7 - grafic de executie la nivel general.pdf
- 4.2 Formulare pentru ofertanti 1-5 finale.pdf
- 4.3 Model Contract PE v3.pdf
- 6.CS PEB OUAI Baldovinesti v3.pdf
- Formular 8 - Model de prezentare a propunerii tehnice.pdf
- Formular 9 - model de prezentare a propunerii financiare.pdf
- Lista de preturi.pdf
- ACC 11858-9177.pdf
- ACC 11858-9177.pdf.p7s
- 5.DALI Expertiza inf ANIF.pdf
- FisaDate_DF1104027.pdf
- DUAE_CERERE_100138.xml
- rasp clarificare.pdf
- ACN 11858-1019.pdf
- clarificare din oficiu 2.pdf 1
- ACN 11858-1159.pdf
- rasp clarificare3.pdf
- ACN 11858-1246.pdf

Data publicarii	07.01.21	Coduri CPV	45232120-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	01.02.21	Pretul estimativ:	4.418.267,55 RON - 4.418.267,55 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare și execuție lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigații în cadrul proiectului “MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII SPP 3 APARTINÂND O.U.A.I. BALDOVINEȘTI, JUDEȚUL BRĂILA, DIN AMENAJAREA HIDROTEHNICA LATINU VĂDENI - ETAPA A II-A”. Contractul constă în: a) Servicii de proiectare: - Elaborare proiect tehnic de executie care cuprinde detaliile de executie (la care se adauga PAC/PAD după caz - Proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construcție/desființare) - Asistență tehnică din partea proiectantului b) Organizare de șantier c) Execuție lucrări de construcții-montaj aferente obiectivului de investiție "MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII SPP 3 APARTINÂND O.U.A.I. BALDOVINEȘTI, JUDEȚUL BRĂILA, DIN AMENAJAREA HIDROTEHNICA LATINU VĂDENI - ETAPA A II-A" care vor consta din: - Înlocuiri de tronsoane de conductă PREMO cu conductă PEHD care să asigure debitul și presiunea necesară funcționării în condiții normale a rețelei de distribuție; - Înlocuiri de tronsoane de conductă din Azbociment cu conducta PEHD pe antene și amplasare hidranților, astfel încât să deservească instalațiile de udare de tip rampă, pivot și tamburi. Lucrările de modernizare propuse să fie compatibile cu instalațiile de udare ale membrilor O.U.A.I.-ului. d) Achiziția de echipamente de udare, acestea fiind calculate în funcție de parametrii hidraulici ai rețelei de distribuție, așa încât să asigure udarea suprafețelor modernizate, în coroborare cu schema hidrotehnică adoptată și lucrările de modernizare a stației de punere sub presiune din etapa I. Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în termen cu 7 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

