

EXECUȚIE LUCRĂRI DE MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA GURA VITIOAREI, JUDETUL PRAHOVA

I.D.: 46906487

Documente participare:

- FisaDate_DF1085723.pdf
- Formulare_exe_drum-semnat.pdf
- Model de contract_exe_drum-semnat.pdf
- Cerintele propunerii tehnice-semnat.pdf
- F1-FV-GURA VITIOAREI-DRUM-semnat.PDF
- F3-FV-GURA VITIOAREI-DRUM-semnat.PDF
- F2-FV-GURA VITIOAREI-DRUM-semnat.PDF
- Gura Vitioarei_PROFIL TRANSV TIP-semnat.pdf
- GURA VITIOAREI-REST DE EXECUTAT-PG-semnat.pdf
- GURA VITIOAREI-REST DE EXECUTAT-PL_D1-semnat.pdf
- GURA VITIOAREI-REST DE EXECUTAT-PS_D1-semnat.pdf
- GURA VITIOAREI-REST DE EXECUTAT-PTC_D1-semnat.pdf
- Memoriu general-drum-Gura Vitioarei-rest de executat-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_69440.xml
- clarificare 2 gura vitioarei.pdf
- EN1019768.docx
- clarificare 2 gura vitioarei 24 Iunie-semnat.pdf
- CAIETE DE SARCINI-semnat.pdf
- EN1019822.docx

Data publicarii	04.06.20	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	30.06.20	Pretul estimativ:	1.713.215,00 RON - 1.713.215,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: EXECUȚIE LUCRĂRI DE MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA GURA VITIOAREI, JUDETUL PRAHOVA
Rest de executat - SAT Poiana Copaceni D1 (L=1063 ml): km 0+000 - km 0+820 = 820 ml
PC 4 m km 0+820 - km 1+063 = 243 ml PC 5.5 m + 0.75 x 2 acostostamente - 4 cm - strat
de uzura din beton asfaltic BA16 - Rigola betonata deschisa Numărul de zile până la care se
pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor = 10 zile Autoritatea
contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile față de data limită de
depunere a ofertelor.
