
I.D.:	87641194

BH	CL	4	-	EXTINDEREA	ŞI	REABILITAREA	REŢELELOR	DE
ALIMENTARE	CU	APA	SI	CANALIZARE	IN	ORADEA	–	ZONA	3

Documente	participare:
MIV_29_ianuarie2018_SGuv.pdf
PT_CL4.part01.rar
PT_CL4.part02.rar
PT_CL4.part03.rar
PT_CL4.part04.rar
PT_CL4.part05.rar
PT_CL4.part06.rar
PT_CL4.part07.rar
PT_CL4.part08.rar
FisaDate_DF1191743.pdf
Anexa	la	Fisa	de	date	-Fisa	de	acordare	punctaj.docx
Conditii	contractuale.rar
Fisa	de	date-	Instructiuni_rev.docx
Formulare_rev.doc
DUAE_CERERE_240932.xml
RASPUNS	CONSOLIDAT_CL4.zip
RASPUNS	CONSOLIDAT	2_CL4.pdf

Data
publicarii

04.10.23 Coduri	CPV 45231300-8	42961200-2	45221211-4	45232151-5	45232423-3
45311200-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

13.11.23 Pretul
estimativ:

20.747.507,00	RON	-	20.747.507,00	RON

Descriere: Executie	lucrari	aferente	contractului	"BH-CL-4	Extinderea	şi	reabilitarea	reţelelor	de
alimentare	cu	apa	si	canalizare	in	Oradea	–	Zona	3"	Durata	de	executie	–	este	de	9	luni
Lucrarile	includ:	a)	Lucrari	de	constructie.	b)	Furnizarea	si	montarea	utilajelor	si
echipamentelor	tehnologice.	c)	Testare	si	punere	in	functiune.	d)	Remedierea	eventualelor
defecte	aparute	in	Perioada	de	garantie	de	minim	36	luni	sau	48/60	luni	e)	Instruirea
personalului	Beneficiarului	si/sau	Operatorului.	Durata	prevazuta	la	Sectiunea	II.2.7,
reprezinta	perioada	de	executie	a	lucrarilor	si	nu	cuprinde	perioada	de	garantie	de	minim
36	luni.	Numarul	de	zile	până	la	care	Operatorii	economici	interesati	pot	solicita	clarificari
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	/	candidaturilor	este	de	19	zile	inainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si
complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	/	informatiilor	suplimentare	astfel:	-	in	a	11-a	zi
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	19	zile	inainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractanta	isi	rezerva	dreptul	de	a	nu	mai
raspunde	la	nici	o	solicitare	de	clarificari	dupa	expirarea	termenului	prevazut	mai	sus.


