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Descriere: Executie	lucrari	pentru	"	Proiect	privind	lucrari	de	refacere	si	modernizare	a	infrastructurii
rutiere	afectate	de	inundatii	in	anul	2010,	comuna	Perisani,	judetul	Valcea	”	Refacere	si
modernizare	DC	4	Spinu-Podeni,	lungime	1,65	km	Refacere	si	modernizare	DC	5	Perisani-
Mlaceni,	lungime	de	4	km	Valoarea	estimata	a	lucrarilor	este	de	5378454,00	lei,	la	care	se
adauga	suma	de	de	493859	lei	aferenta	procentului	de	diverse	si	neprevazute.(9.18%)
Valoarea	estimata	a	contractului	este	de	5872313	lei.


