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INT si Modernizare LEA JT Necsesti, com.Vadu Motilor, jud.Alba

[.D.: 80790059

Documente participare:

e FORMULARE INT si Modernizare LEA 04 kV Necsesti AB.zp

e CS INT si Modernizare LEA 04 kV Necsesti AB.zp

e FisaDate_DF1176108.pdf

e DUAE CERERE 218599.xml

e Raspuns consolidat INT Necsesti AB.docx

e EN1044993.docx

Data 12.04.23 Coduri CPV 45310000-3

publicarii

Termenul 05.05.23 Pretul estimativ: 2.432.436,26 RON - 2.432.436,26 RON
limita

pentru

depunere:

Descriere: Se vor depune oferte pentru toate lucrarile solicitate si pentru toate cantitatile prevazute in

Caietul de sarcini. Valoarea estimata a contractului de achiztie publica , a fost calculata
avandu-se in vedere prevederile din Devizul General aferent acestui obiectiv de investitie.
Valoarea estimata fara TVA a contractului ce rezulta din derularea acestei proceduri este
de : -Documentatii-PTE, PAC, suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
autorizatii - 62.113,62 lei - Costul avizelor si al taxei de emitere AC vor fi suportate de catre
Autoritatea Contractanta -Executie lucrare: 2.370.322,64 lei din care C+M: 2.312.032,24 lei.
TOTAL: 2.432.436,26 lei fara TVA Oferta financiara se va incadra in valorea estimata pentru
fiecare etapa in parte si anume proiectare si executie ( asa cum este descrisa mai sus).
Modificarea contractului fara organizarea procedurii de achiztie sectoriala se poate face in
conformitate cu prevederile din Legea 99/2016 si sunt prevazute in modelele de contract.
Solicitarile de clarificari privind documentia de atribuire se va transmite cu cel putin 8 zle
inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor iar Raspunsul consolidat al entitatii
contractante in mod clar, complet si fara ambiguitati la toate solicitarile de clarificari sau
informatii suplimentare va fi transmis cu cel putin 6 zle Thainte de termenul stabilit pentru
depunerea ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari
adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit mai sus.



