

## **LUCRARI DE EXECUTIE A INVESTITIEI DE BAZA "EFICIENTIZARE ENERGETICA SCOALA GIMNAZIALA GEORGE COSBUC ", COD PROIECT SMIS 117892**

I.D.: 47967374

Documente participare:

- Poz. 5 - PT 117892 Parte scrisa IECsfaze determinanatefise tehnice pag. 211-276 semnat 27.03.2020 .pdf
- Poz. 6 - PT 117892 Parte scrisa ISCS Program faze pag. 277-302 semnat 27.03.2020.pdf
- Poz. 12 - Autorizatia de construire 752 din 30.12.2019 pag 401-402 semnat 27.03.2020.pdf
- Poz. 13 - PT 117892 ARH 01 semnat 27.03.2020.pdf
- Poz. 14 - PT 117892 ARH 02 semnat 27.03.2020.pdf
- Poz. 15 - PT 117892 ARH 03 semnat 27.03.2020.pdf
- Poz. 16 - PT 117892 ARH 04 semnat 27.03.2020.pdf
- Poz. 17 - PT 117892 ARH 05 semnat 27.03.2020.pdf
- Poz. 18 - PT 117892 ARH 06 semnat 27.03.2020.pdf
- Poz. 19 - PT 117892 ARH 07 semnat 27.03.2020.pdf
- Poz. 20 - PT 117892 ARH 08 semnat 27.03.2020.pdf
- Poz. 21 - PT 117892 ARH 09 semnat 27.03.2020.pdf
- Poz. 22 - PT 117892 ARH 10 semnat 27.03.2020.pdf
- Poz. 23 - PT 117892 ARH 11 semnat 27.03.2020.pdf
- Poz. 24 - PT 117892 Arhitectura - Sectiune detaliata plansa semnat 27.03.2020.pdf
- Poz. 25 - PT 117892 Arhitectura - Tablou confectii metalice semnat 27.03.2020.pdf
- Poz. 26 - PT 117892 Arhitectura - Tablou tamplarie exterioara semnat 27.03.2020.pdf
- Poz. 42 si 43 - PT 117892 IS 01 - IS 02 semnat 27.03.2020.pdf
- pt completare clarificare partea 2.zip
- PT completare clarificari PARTEA 1.zip
- PT IE.zip
- PT INSTALATII TERMICE.zip
- PT REZISTENTA.zip
- FORMULAR CONTRACT\_george complet .doc
- formulare george.docx
- precizari cu privire la subcontractanti terti si asociati\_.docx
- CAIET DE SARCINI SI ANEXA 1.pdf
- FisaDate\_DF1088861.pdf
- Poz. 1 - PT 117892 Parte scrisa Arhitectura norme pag 1-54 semnat 27.03.2020.pdf
- Poz. 2 - PT 117892 Parte scrisa CS Arhitectura MT 1 pag. 55-154 semnat 27.03.2020.pdf
- Poz. 3 - PT 117892 Parte scrisa CS Arhitectura 2 faze determinante pag. 155-172 semnat 27.03.2020.pdf
- Poz. 4 - PT 117892 Parte scrisa Structura CS program faze pag. 173-210 semnat 27.03.2020.pdf
- Poz. 7 - PT 117892 IS 01 IS 02 pag 303-304 semnat 27.03.2020.pdf
- Poz. 8 - PT 117892 Parte scrisa IT CS Program faze fise tehnice pag. 305-342 semnat 27.03.2020.pdf
- Poz. 9 - PT 117892 Parte scrisa Liste cantitati pag. 343-369 semnat 27.03.2020.pdf
- Poz. 10 - PT 117892 Parte scrisa Plan coordonare securitate pag. 370-399 semnat 27.03.2020.pdf
- DUAE\_CERERE\_75174.xml
- EN1020814.docx

---

Data publicarii	10.07.20	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	10.08.20	Pretul estimativ:	1.382.870,04 RON - 1.382.870,04 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Este necesara achizitionarea de lucrari pentru atingerea obiectivului general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetică a clădirii publice aferente Școlii Gimnaziale George Coșbuc. Pentru atingerea acestui obiectiv general, Municipiul Ploiesti are in vedere îndeplinirea a 2 obiective specifice : - Creșterea eficienței energetice a clădirii aferente Școlii Gimnaziale George Coșbuc, din pe strada Alexandru Lăpușneanu, nr. 17, Municipiul Ploiești, prin realizarea urmatoarelor lucrari la : • Sistemul constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul; • Tâmplărie termorezistentă pentru goluri în fațadă; • Sistem constructiv pentru termoizolarea planseului peste etajul 1; • Sistem constructiv pentru termoizolarea soclului; • Lucrări de eficientizare a consumului de energie electrică pentru iluminat. - Scăderea consumului energetic primar al clădirii Școlii Gimnaziale George Coșbuc, din pe strada Alexandru Lăpușneanu, nr. 17, municipiul Ploiești, prin utilizarea resurselor de energie regenerabilă – pompa de căldură și panouri fotovoltaice, prin realizarea urmatoarelor lucrari la : • Sistem de producție energie termica din surse regenerabile • Sistem de producție energie electrica din surse regenerabile .. Prin Hotararea nr. 135/08.05.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare Energetică Școala Gimnazială George Coșbuc” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 351/2017 precum și aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, Consiliul Local al municipiului Ploiesti a aprobat actualizarea Devizului General, a valorii totale a proiectului, a valorii eligibile si a contributiei proprii a Municipiului Ploiesti, conform OUG 114/2018. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 7-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile. Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 1.382.870,04 Moneda: RON Valoarea estimată fără TVA a contractului de lucrări care urmează a fi încheiat, este de 1.382.870,04 lei și s-a estimat pe baza devizului general al obiectivului de investitii întocmit de proiectant, din care 1.225.402,60 lei (exclusiv TVA) – reprezintă C+M, iar 157.467,44 lei (exclusiv TVA) – reprezintă utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj, dotari si cheltuieli conexe organizarii santierului și s-a estimat pe baza devizului general al obiectivului de investitii întocmit de proiectant. Durata de execuție a lucrărilor de intervenție este de 6 luni de la data predarii amplasamentului/ primirii Ordinului de începere a lucrărilor, cu posibilitate de sistare a acestora din cauza condițiilor meteorologice și cu posibilitatea prelungirii duratei de execuție prin Act Adițional, in situatii exceptionale, fără costuri suplimentare din partea Autorității Contractante.

---