

Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții : "SUPRAINALTARE BARAJ SACELE, ETAPA I, JUD. BRASOV"

I.D.: 63321836

Documente participare:

- Formulare-semnat.doc
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Plan de situatie baraj Sacele- Drum-semnat.pdf
- Propunere contract-semnat.docx
- S.F. baraj Sacele - 2011-semnat.pdf
- FisaDate_DF1130290.pdf
- DUAE_CERERE_148024.xml

Data publicarii	11.11.21	Coduri CPV	71241000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.11.21	Pretul estimativ:	252.100,00 RON - 252.100,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Elaborarea documentatiilor tehnico - economice fazele Studiu de fezabilitate , conform cerintelor caietului de sarcini . Numarul de zile pâna la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 7 zile Raspunsul Autoritatii contractante la solicitarile de clarificare va fi transmis cu 5 zile, inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare
