

## **Retele apa si canalizare in zona periferica a municipiului Constanta, Palazu Mare si statiunea Mamaia**

I.D.: 47287591

### Documente participare:

- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part21.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part22.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part23.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part24.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part25.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part26.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part27.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part28.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part29.rar
- Capitol 4 Caiet de sarcini - Liste.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part41.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part42.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part43.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part44.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part45.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part46.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part47.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part48.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part49.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part50.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part52.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part51.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part53.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part54.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part55.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part56.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part57.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part58.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part59.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part60.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part21.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part22.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part23.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part24.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part25.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part26.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part27.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part28.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part29.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part30.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part61.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part62.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part63.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part64.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part65.rar
- Capitol 6 Informatii care nu fac parte Contract.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part01.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part02.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part03.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part04.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part05.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part06.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part07.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part08.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part09.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part10.rar

- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part32.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part31.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part33.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part34.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part35.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part36.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part37.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part38.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part39.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part40.rar
- ANEXA- CLAUZA SUSPENSIVA.docx
- ANEXA- Fisa de acordare punctaj .docx
- Caietul de sarcini al achizitiei CL 4.docx
- Capitol 0 - Formulare CL 4.rar
- Capitol 1 - Contract.rar
- Capitol 2 Caiet de sarcini- Specificatii.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part01.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part02.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part03.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part04.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part05.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part06.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part07.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part08.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part09.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part10.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part12.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part11.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part13.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part14.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part15.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part16.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part17.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part18.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part19.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part20.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part11.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part12.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part13.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part14.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part15.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part16.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part17.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part18.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part19.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info parte din Ctr.part20.rar
- FisaDate\_DF1086598.pdf
- DUAE\_CERERE\_70976.xml

---

Data publicarii	18.06.20	Coduri CPV	45231100-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	20.08.20	Pretul estimativ:	43.544.639,00 RON - 43.544.639,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Activitatile de executie pentru Retelele apa si canalizare in zona periferica a municipiului Constanta, Palazu Mare si statiunea Mamaia - CL 4 constau in: OB.1. EXTINDERE RESEA DE DISTRIBUTIE APA o Extindere resea de distributie - 11.163 ml OB.2. REABILITARE RESEA DE DISTRIBUTIE APA o Reabilitare prin inlocuire resea de distributie - 8.757ml OB.3. EXTINDERE RESEA CANALIZARE MENAJERA o Extindere resea de canalizare menajera - 13.441 m, OB.4. CONSTRUIRE STATII DE POMPARE APE UZATE SI CONDUCTE DE REFULARE NOI o Construirea a 12 statii de pompare ape uzate o Conducta de refulare noua - 4.283 m OB.5. REABILITARE CONDUCTE DE REFULARE APE UZATE o Conducta de refulare reabilitata - 3.681 m OB.6. DOTARI OB. 7. EXTINDERE DISPECERAT SP-URI CONSTANTA NORD Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de garantie de 1095 zile Lucrarile se refera la: a) Lucrari de constructie b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice c) Testare si punere in functiune d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Garantie, atunci cand este necesar e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de 36 luni, respectiv 1095 zile f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de Garantie de 1095 zile. Numarul de zile pânã la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; - cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---