

## **„REABILITAREA TERMICĂ A CASEI DE CULTURĂ MOTRU" COD SMIS 123461**

I.D.: 52245455

Documente participare:

- 002 CAPITOLUL II CAIETUL DE SARCINI - CONSIDERATII GENERALE.semnat.pdf
- 016 CAPITOLUL IV - DRAFT CONTRACT.semnat.pdf
- FisaDate\_DF1101976.pdf
- 012 CAPITOLUL II - CAIETUL DE SARCINI CENTRALIZATOARE LISTE CANTITATI.semnat.pdf
- 013 CAPITOLUL II - CAIETUL DE SARCINI FISE TEHNICE.semnat.pdf
- 014 CAPITOLUL II - CAIETUL DE SARCINI AUTORIZATII AVIZE.semnat.pdf
- 015 CAPITOLUL III FORMULARE.doc
- 003 CAPITOLUL II - CAIETUL DE SARCINI PT ARHITECTURA.semnat.pdf
- 004 CAPITOLUL II - CAIETUL DE SARCINI PT REZISTENTA.semnat.pdf
- 005 CAPITOLUL II - CAIETUL DE SARCINI PT INSTALATII ELECTRICE.semnat.pdf
- 006 CAPITOLUL II - CAIETUL DE SARCINI PT INSTALATII DETECTIE.semnat.pdf
- 007 CAPITOLUL II - CAIETUL DE SARCINI PT INSTALATII SANITARE.semnat.pdf
- 008 CAPITOLUL II - CAIETUL DE SARCINI PT INSTALATII STINGERE INCENDIU.semnat.pdf
- 009 CAPITOLUL II - CAIETUL DE SARCINI PT INSTALATII TERMICE.semnat.pdf
- 010 CAPITOLUL II - CAIETUL DE SARCINI DTOE.semnat.pdf
- 011 CAPITOLUL II - CAIETUL DE SARCINI PT SPLINKERE.semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_97127.xml
- EN1024269.docx
- 1 CLARIFICARE DIN OFICIU.semnat.pdf
- Aviz ANAP - CLARIF OFICIU MOTRU.pdf

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 04.12.20 | Coduri CPV | 45262600-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |                                     |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 06.01.21 | Pretul estimativ: | 2.645.477,71 RON - 2.645.477,71 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

---

Descriere: Obiectul contractului constă în reabilitarea Casei de Cultură din municipiul Motru, respectiv: anveloparea termică a clădirii; lucrări de reabilitare și modernizare; lucrări de reabilitare și modernizare instalații electrice, sanitare și termice interioare; instalare de hidranți interiori și exteriori; amenajarea unei centrale termice; rețele exterioare (apă, canalizare, electrică); realizare trotuar de protecție; instalare de panouri solare și fotovoltaice; lucrări de instalații de semnalizare, avertizare și detecție incendii, de limitare și de stingere a incendiilor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 14 Autoritatea contractantă va răspunde tuturor clarificărilor în a 6 -a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor

---