

MODERNIZARE STC ONESTI

I.D.: 826553

Documente participare:

- 01_Pagina de titlu JC 366B20130semnat.pdf
- 022_05502.14_Alimentare cu gaze.dwf.p7s
- 02_Inst. Proiectate.dwf.p7s
- 02_JC36620130semnat.pdf
- 03_05501.1_Manifold aspiratierefulare Turbocompresor Solar Centaur.dwf.p7s
- 04_05501.101_Fundatie Robinet Suprateran 600.dwf.p7s
- 05_05501.102_Fundatie Robinet Suprateran 500.dwf.p7s
- 06_05501.103_Fundatii Robinet Suprateran 150.dwf.p7s
- 07_05501.2_Manifold aspiratierefulare turbocompresor Ingersoll Rand.dwf.p7s
- 08_05502_Plan situatie general.dwf.p7s
- 09_05502.1_Parter cladire SMIR.dwf.p7s
- 10_05502.2_Etaj cladire SMIR.dwf.p7s
- 11_05502.3_Fatade casa scariil.dwf.p7s
- 12_05502.4_Fundatii GF1 GF2.dwf.p7s
- 13_05502.5_Sectiuni casa scarii.dwf.p7s
- 14_05502.6_Plan armare casa scarii.dwf.p7s
- 15_05502.7_Cofrag si detalii centuri 2 peste parter.dwf.p7s
- 16_05502.8_Cofrag centuri 1 si grinda GA1.dwf.p7s
- 17_05502.9_Samburi SBA1 SBA2 si SBA3 casa scarii.dwf.p7s
- 18_05502.10_Samburi SBA4 si SBA5 casa scarii.dwf.p7s
- 19_05502.11_Tablou Tamplarie.dwf.p7s
- 20_05502.12_Instalatii electrice parter cladire SMIR.dwf.p7s
- 21_05502.13_Instalatii electrice etaj cladire SMIR.dwf.p7s
- ansamblu_onesti_A1semnat.pdf
- ansamblu_onesti_A3semnat.pdf
- BDA366B20130semnat.pdf
- CS 055 Onesti IIIsemnat.pdf
- detalii montajsemnat.pdf
- FisaDate_No121643_IP.pdf
- Formulare Modernizare STC Onestisemnat.pdf
- MT366B20130_Memoriu Tehnic Onestisemnat.pdf
- Pagina de capat PTsemnat.pdf
- PTS366B20130semnat.pdf
- Scheme Electricesemnat.pdf
- STA366B20130_SPECIFICATII APARATEsemnat.pdf
- STC366B20130semnat.pdf
- Traseu de cablurisemnat.pdf

Data publicarii	26.11.13	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita
pentru
depunere:

Descriere: Documentatia prezinta lucrari de reparatii la STC Onesti, lucrari de reparatii la cladirea SMIR, lucrari de reparatii la Nod Tehnologic Onesti, instalatie electrica de alimentare cu energie electrica, comanda si monitorizarea robinetelor de pe manifoldul de aspiratie-refulare al grupurilor de comprimare, instalatii curenti slabi care prevad lucrari pentru Sistem de supraveghere video si Retea voce-date, lucrari de montaj utilaje, care consta in realizarea montajului de robinete noi pe manifoldul de aspiratie-refulare gaze a grupurilor de comprimare. Valoarea estimata a contractului este 5.296.178 lei(valoarea estimata include si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in cuantum de 481.470,72 lei). Cheltuielile diverse si neprevazute reprezinta 10 % din valoarea estimata a contractului calculata fara cheltuieli diverse si neprevazute. Valoarea contractului fara cheltuielile diverse si neprevazute este 4.814.707 lei
