

Servicii de asistenta tehnica - dirigenție de santier pentru obiectivul de investitii: "Lucrări suplimentare necesare finalizării obiectivului de investiții Rest de Executat - CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU DGPI, STRADA RĂZOARE NR.5, SECTOR 6, BUCUREȘTI"-1902

I.D.: 106089906

Documente participare:

- 2024.11.20_CS dirigenție rest.docx
- Contract dirigenție PE Lucrari suplimentare DGPI.doc
- FORMULARE.docx
- FisaDate_DF1232469.pdf
- DUAE_CERERE_309924.xml

Data publicarii	27.11.24	Coduri CPV	71356200-0
Termenul limita pentru depunere:	13.12.24	Pretul estimativ:	372.969,14 RON - 372.969,14 RON

Descriere: Servicii de asistenta tehnica - dirigenție de santier pentru obiectivul de investitii: "Lucrări suplimentare necesare finalizării obiectivului de investiții Rest de Executat - CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU DGPI, STRADA RĂZOARE NR.5, SECTOR 6, BUCUREȘTI"-1902 Valoarea estimată este de 372.969,14 lei, fără TVA. Legendă AC Autoritate contractantă ANAP Agenția Națională pentru Achiziții Publice BCE Banca Centrală Europeană Cciv Codul civil CDS Contract de servicii de dirigenție de șantier CE Contract de execuție CF Contract de furnizare CNI Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. CP Contract de proiectare CPE Contract de proiectare și execuție CPEAT Contract de proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului CS Caiet de sarcini DA Documentația de atribuire DALI Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții DS Dirigenție de șantier GBE Garanție de bună execuție GP Garanție de participare HG Hotărârea Guvernului HG 395/2016 Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016 IFN Instituție financiară nebanară IMM Întreprindere mică și mijlocie Legea 98/2016 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice MDLPA Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației OA Ofertant asociat OE Operator economic OI Ofertant individual ONRC Oficiul Național al Registrului Comerțului PF Persoană fizică PFA Persoană fizică autorizată PFIN Propunere financiară PJ Persoană juridică PNCIPS Programului național de construcții de interes public sau social PNRR Planul Național de Redresare și Reziliență PT Proiect tehnic de execuție PTH Propunere tehnică PV Proces-verbal Regulamentul (UE) 2022/576 Regulamentul (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina S Subcontractant SA Serviciul Achiziții SEO Serviciul Evaluare Oferte SF Studiu de fezabilitate SPF Studiu de prefezabilitate TS Terț susținător Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 9 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 5 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

