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Descriere: Lot	1-Inlocuit	schimbatorii	de	cale	10	si	14	din	statia	Adjud	Lucrarile	din	cadrul	obiectivului
sunt	necesare	pentru	eliminarea	pieselor	defecte/uzate	si	a	traverselor	necorespunzatoare
a	schimbatorilor	de	cale	10	si	14	din	statia	Adjud.	Pentru	punerea	in	siguranta	a	circulatiei
materialului	rulant	peste	schimbatorii	de	cale	10	si	14	din	statia	Adjud,	se	impune	inlocuirea
acestora	cu	aparate	de	cale	noi,	cu	urmatoarele	caracteristici	:	S	60E1-300-1/9-Af60,	Fv
Templex	+DAA,	calitatea	sinei	si	calitatea	sinei	acelor	R350	HT,	prindere	elastica	si	montate
pe	traverse	din	beton,	conform	cerintelor	din	caietul	de	sarcini	si	anexe.	Neefectuarea
acestei	lucrări,	va	conduce	la	restrictionarea	vitezei	sau	la	interzicerea	circulatiei	trenurilor
de	călători	şi	marfă	peste	schimbatorii	de	cale	10	si	14	din	statia	Adjud.	Lot	2-Inlocuit
traversare	cu	jonctiune	dubla	23/27	din	statia	Buzau	Lucrarile	din	cadrul	obiectivului	sunt
necesare	pentru	eliminarea	pieselor	defecte/uzate	si	a	traverselor	necorespunzatoare	a
traversarii	cu	dubla	jonctiune	23/27	din	statia	Buzau.	Pentru	punerea	in	siguranta	a
circulatiei	materialului	rulant	peste	traversarea	cu	jonctiune	dubla	23/27	din	statia	Buzau,
se	impune	inlocuirea	traversarii	cu	joctiune	dubla	cu	una	noua,	cu	urmatoarele
caracteristici	:	TDJ	60E1-190-1/9-Af,	montata	pe	traverse	din	beton,	calitatea	sinei	si
calitatea	sinei	acelor	R350	HT,	Fv	Templex	+DAA,	prindere	elastica,	conform	cerintelor	din
caietul	de	sarcini	si	anexe.	Neefectuarea	acestei	lucrări,	va	conduce	la	restrictionarea
vitezei	sau	la	interzicerea	circulatiei	trenurilor	de	călători	şi	marfă	peste	traversarea	cu
dubla	jonctiune	23/27	din	statia	Buzau.	Lot	3-Inlocuit	schimbatorii	de	cale	14	si	18	din	Hm.
Padureni	Putna	Lucrarile	din	cadrul	obiectivului	sunt	necesare	pentru	eliminarea	pieselor
defecte/uzate	si	a	traverselor	necorespunzatoare	a	schimbatorilor	de	cale	14	si	18	din	Hm.
Padureni	Putna.	Pentru	punerea	in	siguranta	a	circulatiei	materialului	rulant	peste
schimbatorii	de	cale	14	si	18	din	Hm.	Padureni	Putna,	se	impune	inlocuirea	acestora	cu
aparate	de	cale	noi,	cu	urmatoarele	caracteristici	:	S	60E1-300-1/9-Af60,	Fv	Templex	+DAA,
calitatea	sinei	si	calitatea	sinei	acelor	R350	HT,	prindere	elastica	si	montate	pe	traverse	din
beton,	conform	cerintelor	din	caietul	de	sarcini	si	anexe.	Neefectuarea	acestei	lucrări,	va
conduce	la	restrictionarea	vitezei	sau	la	interzicerea	circulatiei	trenurilor	de	călători	şi	marfă
peste	schimbatorii	de	cale	14	si	18	din	Hm.	Padureni	Putna.	Efectuarea	acestor	lucrări	se
face	cu	respectarea	legislaţiei,	standardelor	de	stat,	instrucţiunilor,	prescripţiilor	tehnice,
ordinelor	şi	dispoziţiilor	în	vigoare	privind	asigurarea	conditiilor	tehnice	si	de	calitate
necesare.	Orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări/informaţii
suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de	atribuire	până	în	a	22-a	zi	inainte	de	termenul
limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet
tuturor	solicitărilor	de	clarificări/informaţii	suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de
atribuire	în	a	12-a	zi	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractantă
nu	va	răspunde	la	solicitările	de	clarificări	transmise	după	data	limită	stabilită.	Orice
solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă	în	SEAP,	semnată	cu	semnatură	electronică
extinsă.


