

Executie lucrari în cadrul proiectului "REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA GENERALA (CLASELE 1 - 8) sat NAIPU - com. GHIMPATI - jud.GIURGIU"

I.D.: 50719636

Documente participare:

- Scoala Ghimpat-Structura.part2.rar
 - Scoala Ghimpat-Instalatii.part1.rar
 - Scoala Ghimpat-Instalatii.part2.rar
 - Scoala Ghimpat-Instalatii.part3.rar
 - Scoala Ghimpat-Structura.part1.rar
 - Scoala Ghimpat-Structura.part3.rar
 - Scoala Ghimpat-Structura.part4.rar
 - Scoala Ghimpat-Structura.part5.rar
 - Scoala Ghimpat-parte scrisa.rar
 - FisaDate_DF1097741.pdf
 - caiet sarcini .doc
 - Formulare.docx
 - Formularul 9 Model contract.docx
 - Scoala Ghimpat- liste cantitati.rar
 - Scoala Ghimpat-Aritectura.part1.rar
 - Scoala Ghimpat-Aritectura.part2.rar
 - Scoala Ghimpat-Aritectura.part3.rar
 - Scoala Ghimpat-Aritectura.part4.rar
 - Scoala Ghimpat-Aritectura.part5.rar
 - DUAE_CERERE_89602.xml
-

Data publicarii	19.10.20	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.11.20	Pretul estimativ:	8.605.150,01 RON - 8.605.150,01 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Comuna Ghimpați implementează proiectul "REABILITARE SI EXTINDERE ȘCOALA GENERALA (CLASELE 1 - 8) sat NAIPU - com. GHIMPAȚI - jud.GIURGIU". Acesta face obiectul contractului de finanțare nr. 4141/19.04.2019 prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Prioritatea de investiție 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, având ca obiectiv specific creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Lucrările ce fac obiectul prezentei documentații sunt amplasate în județul Giurgiu, com. Ghimpați, sat Naipu, nr. 57, având nr. Carte funciara 33135. Imobilul este situat în satul Naipu, sos. București- Alexandria, nr 57, spațiu public, proprietatea comunei Ghimpați, având destinația de școală generală (clasele 1-8) . Terenul pe care se propune realizarea obiectivului este Teren intravilan Cc în suprafața de 5993 m2 și C1-școală, și C2-anexa, domeniul public al comunei Ghimpați, situat în satul Naipu. Pe terenul care face obiectul prezentei documentații este construit un corp de școală C1 care se va demola parțial și se va extinde și un corp Anexa, C2, care fizic nu mai există pe amplasament, dar care se regăsește în actele puse la dispoziție de către beneficiar. Corpul școală original C1 a fost construit între anii 1960-1970 și a suferit modificări și extinderi cu diferite corpuri de clădire în anii 1960,1970 și 2000. • Regim de înălțime : Parter+ demisol • Suprafața construită la sol = 613 mp Valoarea estimată a achiziției: 8.605.150,01 lei, la fără TVA, alcătuită din : Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului: 1.2 Amenajarea terenului OB.4 - 114.525,17 lei 1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială OB.5 - 95.550,00 lei Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 2.1 .- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 37.343,71 lei Capitolul 4 .Cheltuieli pentru investiția de bază : 4.1 - Construcții și instalații - 7.771.904,98 lei, din care : 4.1.1 OB.1 Clădire școală - 6.907.086,10 lei 4.1.2 OB.2 Cheltuieli conexe - 375.805,62 lei 4.1.3 OB.3 Consolidare clădire școală - 489.013,26 lei 4.2 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 64.679,99 lei 4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 440.146,16 lei Capitolul 5 Alte cheltuieli 5.1 -Organizare de șantier - 81.000,00 lei, din care : 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier- 81.000,00 lei Valoarea estimată a contractului de urmează a fi atribuită nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în devizul general. Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii. Termenul limită de răspuns din partea Autorității contractante la solicitările de clarificări: 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 11 zile
