

**Proiectare, executie lucrari și asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitie: "Construire și dotare Complex Sportiv-Stadion Municipal 1 Mai, municipiul Slatina, bd. Sfântul Constantin Brâncoveanu nr. 1, județul Olt" - 603**

I.D.: 100321534

Documente participare:

- ACC\_10417\_DF1218322.pdf
- INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANTI stadion Slatina cf Aviz ANAP 10417 din 04.07.2024.docx
- A.1.2.4. PE\_LD\_FORMULARE cf Aviz ANAP 10417 din 04.07.2024.docx
- Contract PE FIDIC HOTARARE 13.06.2024 Stadion Slatina dupa analiza tehnic.docx
- DT Stadion Slatina.7z.005
- DT Stadion Slatina.7z.006
- DT Stadion Slatina.7z.007
- DT Stadion Slatina.7z.004
- DT Stadion Slatina.7z.002
- DT Stadion Slatina.7z.003
- DT Stadion Slatina.7z.001
- FisaDate\_DF1221130.pdf
- DUAE\_CERERE\_288886.xml
- 20240802092619043.pdf
- Raspuns\_consolidat\_I\_Stadion\_Slatina7z001.p7s
- Raspuns\_consolidat\_I\_Stadion\_Slatina7z002.p7s
- Raspuns\_consolidat\_I\_Stadion\_Slatina7z003.p7s
- Raspuns\_consolidat\_I\_Stadion\_Slatina7z004.p7s
- Raspuns\_consolidat\_I\_Stadion\_Slatina7z005.p7s

---

Data publicarii	22.07.24	Coduri CPV	45212224-2 45212200-8 71000000-8 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	30.08.24	Pretul estimativ:	270.912.647,50 RON - 270.912.647,50 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

---

---

Descriere: Proiectare, executie lucrari și asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitie: "Construire și dotare Complex Sportiv-Stadion Municipal 1 Mai, municipiul Slatina, bd. Sfântul Constantin Brâncoveanu nr. 1, județul Olt" - 603 Valoarea estimată este de 270.912.647,50 lei, fără TVA, compusă din: Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică: 5.744.405,16 lei, fara TVA; Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 260.654.779,82 lei, fara TVA, respectiv: Cap. 5 - Alte cheltuieli: 4.513.462,52 lei, fara TVA, respectiv: Subcapitolul 5.1 Organizare de santier: 4.513.462,52 lei, fara TVA compus din: Subcapitolul 5.1.1 Lucrari de constructii: 3.385.096,89 lei, fara TVA;. Subcapitolul 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului: 1.128.365,63 lei, fara TVA; Informații detaliate se regăsesc în documentul "Instrucțiuni pentru ofertanți Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 28 zile, respectiv 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 22 a zi, respectiv in a 12 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---