
Servicii de proiectare faza PT+DDE+POE+DTAC și asigurarea asistenței tehnice pe perioada lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții "Pavilion detenție + seră - Penitenciarul Ploiești - Secția exterioară Moara Nouă".

I.D.: 59537465

Documente participare:

- FisaDate_DF1120487.pdf
- Formulare editabil.rar
- 33-MT-03 - Studiu privind utilizarea unor sisteme alternative.pdf
- 33-AB-01 Analiza cost beneficiu.pdf
- Aviz de securitate la incendiu.pdf
- Aviz SF CTE-ANP.pdf
- AvizeCU.rar
- Nota conceptuala si Tema de proiectare avizate in CTE-ANP.pdf
- SF - Parte desenata.rar
- SF - Parte scrisa.rar
- Studiu geotehnic.rar
- Studiu Topo.rar
- caiet de sarcini pt moara noua.pdf
- declaratie persoane cu functii.pdf
- model contract pt moara noua.pdf
- instructiuni catre ofertanti tehnic .pdf
- DUAE_CERERE_132176.xml

Data publicarii	04.08.21	Coduri CPV	71322000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.08.21	Pretul estimativ:	109.366,86 RON - 109.366,86 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Obiectul principal al contractului îl constituie Servicii de proiectare faza PT+DDE+POE+DTAC și asigurarea asistenței tehnice pe perioada lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții "Pavilion detenție + seră - Penitenciarul Ploiești - Secția exterioară Moara Nouă". Documentația are rolul de a asigura parcurgerea etapei în cauză, prin elaborarea PT+DDE+POE+DTAC și asigurarea serviciilor de asistență tehnică în șantier pentru lucrarea "Pavilion detenție + seră - Penitenciarul Ploiești - Secția exterioară Moara Nouă" urmărindu-se emiterea autorizației de construire, reglementată prin Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectantul urmând a dezvolta, detalia și după caz a optimiza, prin propuneri tehnice, scenariul aprobat în cadrul Studiului de Fezabilitate nr.33 din 2020, aprobat prin avizul nr.63 din 18.06.2021. Documentațiile vor respecta HG nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. Documentațiile prezentului contract de întocmire a PT+DDE+POE+DTAC includ documentele necesare obținerii avizelor/acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism nr. 23-419.932 din 18.03.2020 și a autorizației de construire pentru obiectivul amintit, acestea cu respectarea legislației în vigoare. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului de servicii și constituie ansamblul cerințelor tehnice pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea financiară. În conformitate cu prevederile art.160 alin.(1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 10 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări , trebuie transmisă în SICAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>). În conformitate cu prevederile art.160 alin.(2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă stabilește ca termenul limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
