

Lucrări aferente obiectivului de investiție - Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, comuna Tigveni, sat Bălilești, județul Argeș, SMIS 120644

I.D.: 52567457

Documente participare:

- 21.1 Caiet de sarcini arhitectura - 2 LP-semnat.pdf
- 13. Plan organizare de santier - 2 LP-semnat.pdf
- 21.2. Caiete de sarcini rezistenta - 2 LP-semnat.pdf
- 21.3. Caiete de sarcini instalatii electrice - 2 LP-semnat.pdf
- 21.4. Caiete de sarcini IDSAI - 2 LP-semnat.pdf
- 2. Memoriu tehnic general - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 1. Pagina intiala - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 3. Memoriu organizarea de santier - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 4.1. Memorii tehnice pe specialitati - 2 LPCZ-semnat.pdf
- Model de contract-semnat.docx
- INFORMATII OFERTANTI-semnat.docx
- Formulare si modele Balilesti-semnat.docx
- 5. Protectiasiguranta si igiena muncii - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 6.1.Expertiza tehnica 2 LPCZ-semnat.pdf
- 6.3. Studiu Geotehnic 2 LP CZ-semnat.pdf
- 6.2.planse expertiza- 2 LPCZ-semnat.pdf
- 19. Planse instalatiei electrica si detectie - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 20. Planse instalatie termica si sanitara - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 21.1. Caiete de sarcini arhitectura - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 21.2. Caiete de sarcini rezistenta - 2 LPCZ-semnat.pdf
- FisaDate_DF1102423.pdf
- Antemasuratori 2 LP pachet 2-semnat.pdf
- Antemasuratori 2 LPCZ pachet 3-semnat.pdf
- Deviz general mai 2020-semnat.pdf
- Grafic fara valori - decembrie 2020-semnat.pdf
- Autorizatie de construire nr. 04-06.02.2020 - 2 LP-semnat.pdf
- Autorizatie 2 LPCZ-semnat.pdf
- Antemasuratori 2 LP pachet 1-semnat.pdf
- 21.5. Caiete de sarcini instalatii termice si sanitare - 2 LP-semnat.pdf
- 17. Tablou tamplarie - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 18.1. Planse rezistenta - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 4.2. Memorii tehnice pe specialitati - 2 LPCZ-semnat.pdf
- Plan org. de santier - 2 LP si CZ.pdf
- 21.3. Caiete de sarcini instalatii electrice- 2 LPCZ-semnat.pdf
- 21.4. Caiete de sarcini IDSAI - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 21.5. Caiete de sarcini instalatii termice si sanitare - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 22.Memoriu tehnic si caiete de sarcini retele exterioare- 2 LPCZ-semnat.pdf
- 23. Plansa detalii imprejmuire 2 LPCZ-semnat.pdf
- 24. Planuri instalatie CCTV 2 LPCZ-semnat.pdf
- 25. Planuri instalatii termice si sanitare 2LPCZ - PT-semnat.pdf
- 15. Planse arhitectura - 2 LP-semnat.pdf
- 14. Plan sistematizarea pe verticala - 2 LP-semnat.pdf
- 17. Tablou tamplarie - 2 LP-semnat.pdf
- 18.1. Planse rezistenta - 2 LP-semnat.pdf
- 18.2. Extrase armatura - 2 LP-semnat.pdf
- 19. Planse instalatiei electrice si detectie - 2 LP-semnat.pdf
- 20. Planse instalatie termica si sanitara - 2 LP-semnat.pdf
- 26. Planuri retele exterioare 2LPCZ-semnat.pdf
- 27. Profil alee necarosabila 2LPCZ-semnat.pdf
- Antemasuratori 2 LPCZ pachet 1-semnat.pdf
- 3. Memoriu organizare de santier - 2 LP-semnat.pdf
- 4. Memorii tehnice pe specialitati - 2 LP-semnat.pdf
- 18.2. Extrase armatura - 2 LPCZ-semnat.pdf
- Antemasuratori 2 LPCZ pachet 2-semnat.pdf
- Caiet de sarcini general-semnat.pdf

- 1. Pagina intiala - 2 LP-semnat.pdf
- 2. Memoriu tehnic general - 2 LP-semnat.pdf
- 12.1. Plan de situatie - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 12.2. Plan cote topografice - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 14. Plan sistematizarea pe verticala - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 15.1. Planse arhitectura LP - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 16.1. Planse arhitectura CZ - 2 LPCZ-semnat.pdf
- 5.Protectiasiguranta si igiena muncii - 2 LP-semnat.pdf
- 6. Studiul geotehnic - 2 LP-semnat.pdf
- 12.1. Plan de situatie - 2 LP-semnat.pdf
- 12.2. Plan cote topografice - 2 LP-semnat.pdf
- DUAЕ_CERERE_74717.xml

Data publicarii	15.12.20	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.01.21	Pretul estimativ:	3.614.132,28 RON - 3.614.132,28 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lucrările ce urmează a fi executate în cadrul contractului de achiziție publică sunt detaliate în cuprinsul Caietului de sarcini și a documentației aferente acestuia. Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate în prezentul caiet de sarcini. Obiectivul general la care contribuie îndeplinirea contractului prezentei proceduri de achiziție este pentru construirea, a 4 case-locuințe protejate pentru 32 de persoane adulte cu dizabilități, precum și reabilitarea și modernizarea unei clădiri în vederea înființării unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, (lucrări descrise în PTh.) în județul Argeș, comuna Tigveni, sat Balilești. Valoarea estimată a lucrărilor pentru obiectivul de investiții "COMPLEX DE 4 LOCUINTE PROTEJATE SI CENTRU DE ZI" ÎN COMUNA TIGVENI, SAT BALILEȘTI, JUDEȚUL ARGES" este de 3.614.132,28 lei fără TVA, din care: 1.2 - Amenajare teren: 187.340,00 lei fără TVA 1.3 - Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială: 34.280,00 lei fără TVA 2.1 - Rețele utilități: 212.563,00 lei fără TVA 3.2. Documentații - suport și cheltuieli pentru construcții și instalații - ISCIR centrale termice: 1.652,00 lei fără TVA 4.1- Construcții și instalații - 2.743.867,38 lei fără TVA, din care: Construcții și instalații 2 locuințe protejate: 1.063.395,59 lei fără TVA Construcții și instalații 2 locuințe protejate și centru de zi: 1.680.471,79 lei fără TVA 4.2- Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 59.821,10 lei fără TVA, din care: Construcții și instalații 2 locuințe protejate: 25.747,30 lei fără TVA Construcții și instalații 2 locuințe protejate și centru de zi: 34.073,80 lei fără TVA 4.3- Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 302.472,40 lei fără TVA, din care: Construcții și instalații 2 locuințe protejate: 137.358,70 lei fără TVA Construcții și instalații 2 locuințe protejate și centru de zi: 165.113,70 lei fără TVA 5.1. - Organizare de șantier - 69.136,40 lei fără TVA, din care: 5.1.1 - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 52.136,40 lei fără TVA 5.1.2 - Cheltuieli conexe organizării de șantier: 17.000,00 lei fără TVA 6.2 - Probe tehnologice și teste: 3.000,00 lei fără TVA Operatorii economici vor putea solicita clarificări/informații suplimentare privind documentația de atribuire până la termenul de 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor astfel încât răspunsul autorității contractante să fie transmis cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
