
I.D.:	77188377

Lucrări	de	adaptare	a	documentaţiei	tehnice	existente	la
situaţia	reală	din	teren	aferente	obiectivului	de	investiţie:
,,Reabilitare	pod	din	beton	armat	pe	DJ	204D,	peste	raul	Putna,
in	localitatea	Vulturu,	comuna	Vulturu,	km.24+400

Documente	participare:
01	Proiect	tehnic	si	detalii	de	executie	1-signed.pdf
05	Program	de	urmarire	a	executiei-signed.pdf
Deviz	fara	valori-signed.pdf
Studiu	georadar	Vulturu	semnat.pdf
Studiu	geotehnic	pod	Vulturu	semnat	1-signed.pdf
FisaDate_DF1168755.pdf
06	Caiete	de	sarcini-201-382-signed.pdf
06	Caiete	de	sarcini-1-200-signed.pdf
Model	contract	Pod	pe	DJ	204D.docx.docx
05.	FO	-	POD	pe	DJ	204D.docx
07	Parte	desenata	1-16-29-signed.pdf
07	Parte	desenata	1-1-15-signed.pdf
1.Caiet	de	sarcini	achizitie	LADT	la	sit.	teren	Pod	pe	DJ	204D	peste	Putna	comuna	Vulturu-signed.pdf
DUAE_CERERE_207700.xml
Buletin	consolidat	nr	1279-signed.pdf

Data
publicarii

10.01.23 Coduri	CPV 45221110-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

26.01.23 Pretul	estimativ: 4.546.904,85	RON	-	4.546.904,85	RON

Descriere: Realizarea	lucrărilor	menţionate	în	documentaţia	tehnică	aferentă	prezentei	proceduri	de
achiziţie	publică	menite	să	asigure	realizarea	obiectivului	de	investiţii:	Lucrări	de	adaptare	a
documentaţiei	tehnice	existente	la	situaţia	reală	din	teren	aferente	obiectivului	de
investiţie:	,,Reabilitare	pod	din	beton	armat	pe	DJ	204D,	peste	raul	Putna,	in	localitatea
Vulturu,	comuna	Vulturu,	km.24+400.	La	sfârşitul	contractului	lucrările	trebuie	sa	fie
executatela	standardele	impuse	de	normele	tehnice	in	vigoare	şi	să	aibă	admisa	,,Recepţia
la	terminarea	lucrărilor".	Detalii	suplimentare	cu	privire	la	lucrările	ce	urmează	să	fie
executate	se	regăsesc	în	documentaţia	tehnică.	Numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita
clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	este	de	9	zile.	Autoritatea
Contractanta	va	raspunde	o	singura	data	solicitarilor	de	clarificari	in	a	6-a	zi	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor.


