

Cantități suplimentare de lucrări pentru obiectivul "Construire școală clasele 0-4 și sală de sport în sat Darabani, UAT Negru Vodă, jud. Constanța"- cod SMIS 124333

I.D.: 70529961

Documente participare:

- 5. FORMULARE - modele orientative 1.pdf
- 4. MODEL CONTRACT SMIS 124333.pdf
- C.S. LUCRARI SUPLIMENTARE SCOALA.pdf
- FisaDate_DF1151520.pdf
- 2.Memoriu justificativ crestere la faza PTH.pdf
- ncs-SALA SPORT nEGRU vODA.pdf
- 3. Specialitatea Rezistenta 1.pdf
- 2. Specialitate arhitectura.pdf
- 3. Specialitatea Rezistenta 2.pdf
- 4. Specialitatea Instalatii electrice.pdf
- 5. Specialitatea Instalatii sanitare.pdf
- 6. Specialitatea Instalatii termice.pdf
- 7. Organizare de santier.pdf
- 8. Programe faze determinante.pdf
- 11. Grafic executie.pdf
- DUAE_CERERE_173614.xml

Data publicarii	27.06.22	Coduri CPV	45214200-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	19.07.22	Pretul estimativ:	499.918,73 RON - 499.918,73 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Obiectul viitorului contract de achiziție publică îl reprezintă Execuție lucrări în vederea realizării obiectivului de investiții Cantități suplimentare de lucrări pentru obiectivul "Construire școală clasele 0-4 și sală de sport în sat Darabani, UAT Negru Vodă, jud. Constanța"- cod SMIS 124333. In aplicarea dispozitiilor art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 103 alin. (2) din HG 395/2016, autoritatea contractanta stabileste urmatoarele termene cu privire la solicitarile de clarificari: a) termenul limita de primire a solicitarilor de clarificari: 12 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor b) termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari: în a 6 -a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
