

## **Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investitii: “CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A SCOLII GIMNAZIALE GURA VITIOAREI**

I.D.: 88795585

Documente participare:

- PTH IS02-semnat.pdf
- PTH IS01-semnat.pdf
- PTH IS03-semnat.pdf
- PTH IS04-semnat.pdf
- Certificat de Urbanism-semnat.pdf
- PTH IT01-semnat.pdf
- Dovada OAR-semnat.pdf
- F6 Grafic de executie-semnat.pdf
- studiu geotehnic Af-semnat.pdf
- Instalatii termice-semnat.pdf
- suport topo vizat OCPI-semnat.pdf
- PTH IT02-semnat.pdf
- PTH IT03-semnat.pdf
- PTH IT04-semnat.pdf
- Referat ARH DTAC - Gura Vitioarei-semnat.pdf
- Referat C - DTAC - PTH Gura Vitioarei-semnat.pdf
- Referat IE - DTAC-semnat.pdf
- Referat IS - DTAC-semnat.pdf
- Referat IT - DTAC-semnat.pdf
- PTH A04-semnat.pdf
- PTH A03-semnat.pdf
- PTH A02-semnat.pdf
- plan situatie-semnat.pdf
- plan incadrare-semnat.pdf
- Devize GV - fara valori -semnat.pdf
- Instalatii electrice PTH-semnat.pdf
- PTH IE10-semnat.pdf
- PTH IE09-semnat.pdf
- PTH IE08-semnat.pdf
- PTH IE07-semnat.pdf
- PTH IE06-semnat.pdf
- PTH IE05-semnat.pdf
- PTH IE04-semnat.pdf
- PTH IE03-semnat.pdf
- PTH IE02-semnat.pdf
- PTH IE01-semnat.pdf
- PV Statie DRDP-semnat.pdf
- Punct de vedere ISU PH-semnat.pdf
- Orange-semnat.pdf
- Mediu-semnat.pdf
- Jovila-semnat.pdf
- IPJ Prahova-semnat.pdf
- Distrigaz-semnat.pdf
- DEER-semnat.pdf
- Clasare com. Gura Vitioarei-semnat.pdf
- AVIZ salubritate-semnat.pdf
- aut 316\_2023 CNAIR-semnat.pdf
- Memoriu instalatii sanitare PTH Gura Vitioarei-semnat.pdf
- IS01-semnat.pdf
- IS02-semnat.pdf
- Lista cantitati desfaceri GV-semnat.pdf
- Lista cantitati lucrari GV-semnat.pdf
- Memoriu Arhitectura PTH-semnat.pdf
- Memoriu General PTH-semnat.pdf
- Program faze-semnat.pdf

- PTH A14-semnat.pdf
- PTH A13-semnat.pdf
- PTH A12-semnat.pdf
- PTH A11-semnat.pdf
- PTH A10-semnat.pdf
- PTH A09-semnat.pdf
- PTH A08-semnat.pdf
- Referat Ie - PTH-semnat.pdf
- PTH A07-semnat.pdf
- PTH A06-semnat.pdf
- PTH A05-semnat.pdf
- PTH A04-semnat.pdf.p7m
- PTH A03-semnat.pdf.p7m
- Referat ARH PTH - Gura Vitioarei-semnat.pdf
- Referat C - DTAC - PTH Gura Vitioarei-semnat.pdf.p7m
- Referat Is - PTH-semnat.pdf
- Referat It - PTH-semnat.pdf
- DTAC A06-semnat.pdf
- DTAC A07-semnat.pdf
- Certificat de Urbanism-semnat.pdf.p7m
- Dovada OAR-semnat.pdf.p7m
- F6 Grafic de executie-semnat.pdf.p7m
- studiu geotehnic Af-semnat.pdf.p7m
- suport topo vizat OCPI-semnat.pdf.p7m
- DTAC A05-semnat.pdf
- DTAC A04-semnat.pdf
- DTAC A03-semnat.pdf
- DTAC A02-semnat.pdf
- 3. Sectiunea III\_Modele de formulare-semnat.doc
- DTAC Memoriu Arhitectura -semnat.pdf
- plan incadrare -semnat.pdf
- DTAC A17-semnat.pdf
- DTAC A16-semnat.pdf
- DTAC A15-semnat.pdf
- DTAC A14-semnat.pdf
- DTAC A13-semnat.pdf
- DTAC A12-semnat.pdf
- DTAC A11-semnat.pdf
- DTAC A10-semnat.pdf
- DTAC A09-semnat.pdf
- DTAC A08-semnat.pdf
- Memoriu instalatii termice DTAC Scoala Gura Vitioarei-semnat.pdf
- IT01-semnat.pdf
- IT02-semnat.pdf
- COORDONARE SSM Gura Vitioarei-semnat.pdf
- DTOE-semnat.pdf
- IE01-semnat.pdf
- IE02-semnat.pdf
- IE03-semnat.pdf
- IE04-semnat.pdf
- IE05-semnat.pdf
- Memoriu instalatii electrice DTAC Gura Vitioarei-semnat.pdf
- Certificat SSM 2022-semnat.pdf
- REGISTRU DE COORDONARE-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1195257.pdf
- 1.Sectiunea I\_ Caiet de sarcini general.pdf
- 1.Sectiunea I\_ Caiet de sarcini general-semnat.pdf
- 03 INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANTI-semnat.pdf
- 3. Sectiunea III\_Modele de formulare-semnat.doc.p7m
- 4. Sectiunea IV\_Model de contract de lucrari - PNR-semnat.doc
- Lista de verificare DNSH Reabilitare cladiri publice-semnat.DOCX
- Instructiunea 1-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_244763.xml
- raspuns consolidat-semnat.pdf
- EN1051065.docx

---

Termenul limita pentru depunere: 20.11.23 Pretul estimativ: 1.833.938,87 RON - 1.833.938,87 RON

---

Descriere: Contractul care urmează a fi încheiat este un contract de execuție lucrări, necesare realizării obiectivului propus, constand in: - Lucrări de arhitectura; - Lucrari de instalatii electrice; - Lucrari de instalatii sanitare; - Lucrari de instalatii termice. Descrierea detaliată a lucrărilor este disponibilă în Proiectul tehnic, piese scrise si piese desenate, care face parte din documentația de atribuire a contractului de executie lucrari, postata in SEAP. Numar de zile pana la care autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări este de 6 anterior datei limita de depunere a ofertelor.

---