
I.D.:	47897777

Modernizare	DJ	172D:	Mureşenii	Bârgăului	(DN	17)	-	Lac	Colibiţa
-	Colibiţa	-	Bistriţa	Bârgăului	(DN	17)	-	(DN	17)	Josenii	Bârgăului
-	Strâmba	-	Ilva	Mică	(DN	17D)	-	Poiana	Ilvei	-	Măgura	Ilvei	-	Ilva
Mare	-	Lunca	Ilvei	-	limită	judeţ	Suceava,	judeţul	Bistriţa-
Năsăud	LOT	1	TRONSON	2	-	km	5+115	-	11+578-	lucrari
suplimentare

Documente	participare:
FisaDate_DF1080514.pdf
Formulare	LUCRARI	SUPLIMENTARE-semnat.docx
0.Liste	cantitati	fara	valori	-	Lot	1	tr	2-semnat.pdf
1.Expertiza	tehnica-semnat.pdf
3.PARTE	DESENATA	1-semnat.pdf
2.Studiu	geo	Colibita	L1	Tr.	2-semnat.pdf
4.PARTE	DESENATA	2-semnat.pdf
5.PARTE	SCRISA-semnat.pdf
AC	lot	1	tr.2	lucrari	suplimentare-semnat.docx
CG	Lot	1	tr.2	lucrari	suplimentare-semnat.docx
CS	Lot	1	tr.2	lucrari	suplimnetare-semnat.docx
Caiet	de	sarcini	lucrari	suplimentare	lot	1	tronson	2-semnat.pdf
DUAE_CERERE_61236.xml

Data
publicarii

25.03.20 Coduri	CPV 45221110-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

06.05.20 Pretul	estimativ: 12.738.190,82	RON	-	12.738.190,82	RON

Descriere: Conform	Caiet	de	sarcini	si	Liste	de	cantitati	de	lucrari.	Scopul	achiziţiei	este	execuţia
lucrărilor	de	construcţii	în	vederea	realizării	obiectivului:	"MODERNIZARE	DJ172D:	LOT	1,
TRONSON	2,	km	5+115	–	11+578,	Lac	Colibiţa	–	Colibiţa	–	LUCRĂRI	SUPLIMENTARE",	Jud.
Bistriţa-Năsăud,	în	deplină	concordanţă	cu	situaţia	actuală	a	drumului	şi	cu	reglementările
legale	în	vigoare,	realizate	în	baza	proiectului	tehnic	şi	a	detaliilor	de	execuţie	-	puse	la
dispoziţie	de	Autoritatea	Contractantă.	NOTA	:	Potrivit	prevederilor	art.	160	din	Legea	nr.
98/2016,	modificata	si	completata	,	autoritatea	contractanta	stabileste	1	termen	-	limita	in
care	va	asigura	raspunsul	clar	si	complet	la	solicitarile	de	clarificare/informatii	suplimentare
ale	ofertantilor	astfel:	-	In	cazul	in	care	solicitarea	de	clarificare/informatii	suplimentare	este
incarcata	în	SEAP	în	cadrul	termenului-limita	de	18	zile	înainte	de	data	limita	pentru
depunerea	ofertelor	conform	Sectiunii	I.1)	din	Fisa	de	date,	autoritatea	contractanta	va
raspunde	la	solicitarile	de	clarificari	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	cu	10	zile.
Total	valoare	estimată	achiziţie	-	12.738.190,82	lei	fără	TVA	şi	se	compune	din:	-	Cheltuieli
cu	investiţia	de	bază:	12.619.434,48	lei;	Amenajarea	terenului:	6.400	lei	;Amenajări	pentru
protecţia	mediului	şi	aducerea	terenului	la	starea	iniţială:	12.800	lei	-	Lucrări	de	construcţii
şi	instalaţii	aferente	organizării	de	şantier:	27.082,52	lei	si	cheltuieli	conexe	organizării	de
şantier:	72.473,82	lei;


