

**Proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul de investiți:  
“REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERA STRATEGICA 3: NEAMT-  
BACAU, DJ 207D (limita judet Neamt - Traian -DN 2F, km  
28+000 - 50+254), DJ 241 (limita judet Vrancea - Podu Turcului  
- Izvoru Berheciului, km 25+000 - 83+368) si DJ 241A (Izvoru  
Berheciului - Secuieni, km 64+250 - 78+114) - Lotul 1: DJ 207D  
(limita judet Neamt - Traian -DN 2F, km 28+000 - 50+254”, cod  
SMIS 112047**

I.D.: 37948040

Documente participare:

- 2-CN1014317.zip

Data publicarii	21.08.19	Coduri CPV	45233140-2
Termenul limita pentru depunere:	02.10.19	Pretul estimativ:	50.431.489,00 RON - 50.431.489,00 RON

Descriere: Contractul presupune: proiectarea, asistenta tehnica proiectant si executia lucrarilor la obiectivul de investitii " REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERA STRATEGICA 3: NEAMT-BACAU, DJ 207D (limita judet Neamt - Traian -DN 2F, km 28+000 - 50+254), DJ 241 (limita judet Vrancea - Podu Turcului - Izvoru Berheciului, km 25+000 - 83+368) si DJ 241A (Izvoru Berheciului - Secuieni, km 64+250 - 78+114) - Lotul 1: DJ 207D (limita judet Neamt - Traian -DN 2F, km 28+000 - 50+254" Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei sunt prezentati in proiectul nr. 385/2016 - Actualizat 2017 faza D.A.L.I. i Lucrarile de reabilitare si modernizare se fac peste amplasamentul existent al drumului. Pentru asigurarea functionalitatii investitiei proiectate nu este necesar racordul la utilitati. Etapele principale de realizare a investitiei sunt: Lucrari pregatitoare, Lucrari de amenajare a structurii rutiere proiectate, Lucrari de amenajare acostamente drum, Lucrari de santuri si rigole, Lucrari de podete, Lucrari de consolidare drum, Lucrari de drenare, Lucrari conexe, Lucrari de siguranta circulatiei si Lucrari de poduri. Indicatorii tehnico-economici rezultați din proiectul nr. 385/2016 - Actualizat 2017 elaborat de către S.C. Route Construct S.R.L Bacău, faza: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 2/27.01.2017 si actualizati prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 154/8.06.2019. Valoarea estimată a contractului (conform devizului general întocmit la faza DALI) este de 50.431.489,00 lei fără TVA, calculată astfel: - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (DTAC, D.T.O.E, PT+DE+CS+Antemasuratori si liste cu cantitati de lucrari, intocmire „as built”) - 498.428,00 lei - cheltuieli pentru asistenta tehnica pe perioad de executie - 53.200,00 lei - cheltuieli pentru amenajarea terenului cap. 1.2 - 300.000,00 lei - cheltuieli pentru investitia de baza cap. 4.1 - 49.541.291,00 lei - organizare de santier cap. 5.1 - 38.570,00 lei Se impune ca ofertanții, la întocmirea ofertei, să țină cont de valoarea totala estimata prezentata mai sus. În cazul în care la întocmirea proiectului tehnic proiectantul consideră că sunt necesare modificări cantitative sau de natură tehnică, este obligat să întocmească un memoriu justificativ ce va cuprinde analiza acestor modificări, iar acest memoriu îl va susține în fața beneficiarului. NOTA: Valorile prezentate in DALI parte scrisa sunt cu titlu informativ si nu trebuie luate in considerare. Valoarea estimata este cea precizata mai sus. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 Termenul limita exprimat in numar de zile in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari este in a 12 zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

