

Executie de lucrari in cadrul obiectivului de investitii « CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA REPEDEA, JUDETUL MARAMURES »

I.D.: 100117635

Documente participare:

- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1220191.pdf
- FisaDate_DF1220191.pdf
- Caiet de sarcini Repedea-semnat.pdf
- Clauze contractuale Repedea-semnat.pdf
- Documentatie tehnico-economica Repedea-semnat.zip
- Formulare Repedea-semnat.pdf
- Instructiuni pentru ofertanti Repedea-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_289688.xml

Data publicarii	17.07.24	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	02.08.24	Pretul estimativ:	4.757.013,76 RON - 4.757.013,76 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului de executie de lucrari, constand in executia lucrarilor de constructii în cadrul proiectului «CONSTRUIRE ŞI DOTARE GRADINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN COMUNA REPEDEA, JUDEŢUL MARAMUREŞ ». Valoarea totala estimata a lucrarilor este de 4.757.013,76 lei fara TVA din care : Cap. 1.2 - Amenajarea terenului 75.407,31 lei fără T.V.A.; Cap. 1.3 - Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială 20.177,47 lei fără T.V.A.; Cap. 2.1 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 37.358,94 lei fără T.V.A.; Cap. 4.1 - Construcții și instalații 3.765.312,56 lei fără T.V.A.; Cap. 4.2 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 32.760,00 lei fără T.V.A.; Cap. 4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 348.560,02 lei fără T.V.A.; Cap. 4.4 - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport - 83.840,00 lei fără T.V.A.; Cap. 4.5 - Dotări - 347.700,00 lei fără T.V.A.; Cap. 5.1 - Organizare de șantier - 45.897,46 lei fără T.V.A. AC isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale ctr. - art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: Modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa Achizitorului sau Contractantului (epidemiile, pandemiile, cutremurele, inundatiile, alunecarile de teren, incendiile, razboaiele, revolutiile, decesul persoanelor responsabile, imbolnaviri, imposibilitatii desfasurarii activitatilor de catre personal din diferite motive, reducerile bugetare, nealocarea de catre finantatorul proiectului a sumelor necesare potrivit contractului de finantare, modificari tehnice in proada de executie etc); modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/ standarde; modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii; modificari generate de act. pret; modificari generate de renuntarea/modificarea / suplimentarea unor categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea proiectului si adaptarea la contextul practic si concret; modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari generate inlocuirea/schimbarea contractantului; modificari generate de expertize tehnice; modificari ale valorii contractului prin diminuarea sau suplimentarea valorii acestuia urmare a modificarilor mentionate mai sus.