

## **Contract de execuție lucrări - continuare lucrări de construcții-montaj aferent obiectivului de investiție "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Gorj, comuna Bustuchin, Bloc locuințe".**

I.D.: 76452802

Documente participare:

- FisaDate\_DF1167193.pdf
- Arhitectura parte desenata 1\_compressed.pdf
- Arhitectura parte desenata 2\_compressed.pdf
- Arhitectura parte scrisa.pdf
- Aviz CTE.pdf
- caiet de sarcini.pdf
- Finisaje- nivelul de echipare si de finisare.pdf
- Formularul F1.pdf
- instalatii electrice\_compressed 1.pdf
- Instalatii gaze.pdf
- Instalatii sanitare\_compressed.pdf
- instalatii termice.pdf
- Liste de cantitati rest de executat Bustuchin.pdf
- Model contract de executie lucrari.doc
- modele de formulare executie lucrari.doc
- Structura parte desenata 1.pdf
- Structura parte desenata 2.pdf
- Structura parte scrisa.pdf
- DUAE\_CERERE\_205715.xml

---

Data publicarii	16.12.22	Coduri CPV	45211000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	08.02.23	Pretul estimativ:	5.215.694,32 RON - 5.215.694,32 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Contractul are ca scop continuarea lucrărilor de construcții-montaj, inclusiv întocmire certificat energetic, întocmire, verificare și avizare dosare instalații energie electrică și întocmire, verificare și avizare dosare instalații gaze naturale, aferente obiectivului de investiție "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Gorj, comuna Bustuchin, Bloc locuințe" totalizând 20 unități locative, 1 tronson, regim de înălțime P+2E. Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificari înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Numărul de zile până la care autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări, înainte de data limită de depunere a ofertelor: 6 zile.

---