

## EXTINDERE GRADINITA STR. FLORII DE COLT

I.D.: 88977961

Documente participare:

- DOCUMENTATIE TOPO-semnat.pdf
- REV CAIET DE SARCINI EXT GRADI FL COLT-semnat.pdf
- rev MODEL CONTRACT PT SI EXECUTIE EXTINDERE EXTINSERE GRADINITA STR. FLORII DE COLT-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1195831.pdf
- ARH-semnat.rar
- Audit energetic Gradinita Ghimbav-semnat.pdf
- CERTIFICAT DE URBANISM-semnat.pdf
- EXPERTIZA TEHNICA GRADINITA GHIMBAV-semnat.pdf
- Formular de oferta Gradinita-semnat.docx
- GRADINITA RT-semnat.dwg
- INSTALATII-semnat.rar
- Memoriu DALI-semnat.pdf
- PLAN TOPO-semnat.pdf
- Rezistenta-semnat.rar
- Studiu geotehnic\_Gradinita Ghimbav-semnat.pdf
- MODELE FORMULARE EXTINDERE GRADINITA-semnat.doc
- DUAE\_CERERE\_245986.xml
- EN1050948.docx
- RASPUNS CONSOLIDAT LA SOLICITARE DE CLARIFICAR-semnat.pdf
- ACN\_17398\_RC\_SCN1134264.pdf
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_DF1195831.pdf
- ACN\_17398\_COA\_SCN1134264.pdf
- EN1051309.docx
- EN1051278.docx
- EN1051276.docx
- CLARIFICARE OFICIU-semnat.pdf
- ACC\_17398\_CO\_SCN1134264.pdf

---

Data publicarii	07.11.23	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	29.11.23	Pretul estimativ:	8.314.737,49 RON - 8.314.737,49 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Prin prezentul obiectiv de investiții se urmărește executarea de lucrări de reparații, extindere și dotare corespunzătoare a imobilului în care funcționează gradinița cu program prelungit din Orasul Ghimbav, Str. Florii de Colt, nr. 1, Jud. Brașov. Situația existentă Clădirea are regim de înălțime P+1E+M, având forma dreptunghiulară în plan, cu dimensiunile maxime generale 15 m x 20 m. Înălțimea maximă a construcției este de 13,50m față de cota terenului natural. Clădirea este bransată la toate utilitățile din zonă: energie electrică, apă potabilă/ canalizare menajeră și pluvială, gaz metan, telefonie. Identificarea deficiențelor • Gradinița cu program prelungit Ghimbav funcționează la parametri ce depășesc potențialul funcțional și tehnic actual. În prezent, gradinița nu funcționează la parametri optimi pentru care a fost proiectată • În situația actuală, obiectivul nu poate reprezenta în totalitate un obiectiv ce completează și îndeplinește obiectivele Strategiei Naționale pentru Infrastructura de Educație. • Analizat în cadrul general prezentat la punctul 2.1, obiectivul reflectă în mod negativ calitatea învățământului gimnazial din cadrul orașului și, totodată, calitatea vieții urbane per total. Identificarea necesităților • Este necesară Renovarea și extinderea Gradiniței cu program prelungit Ghimbav și aducerea ei la standarde actuale • Extinderea cu un corp nou de clădire, cu scopul de a crea noi spații pentru deservirea gradiniței. • Metodologia proiectării și a design-ului va corobora totalitatea exigențelor funcționale cu normele, normativele tehnice, legislația în vigoare și regulile de compoziție urbană pentru situl proiectului. Se va avea în vedere armonizarea extinderii cu volumul existent al gradiniței, identificarea unui limbaj vizual exterior coerent care să reflecte valorile promovate în cadrul gradiniței cât și identificarea unei imagini exterioare adecvate funcțiunii. • Pentru îndeplinirea tuturor exigențelor, obiectivul de investiții va avea următorul set de intervenții: - reparații imobil gradinița cu program prelungit ghimbav - extinderea pe orizontală - extinderea structurii funcționale existente. - racordarea la utilități. - dotarea la standarde europene. • Lucrările de extindere sunt necesare asigurării confortului și a gradului optim de utilizare a structurii funcționale (gradinița cu program prelungit) de către elevii înscriși. • Promovarea noului obiectiv de investiții (existent + propus) ca exemplu de bună practică în atingerea și respectarea obiectivelor Strategiei Naționale pentru Infrastructura de Educație Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice Principale obiective ce se preconizează a fi atinse prin realizarea obiectivului de investiții prezentat sunt: a) Obținerea unei gradinițe moderne, dotate la standarde europene, organizată și adaptată nevoilor contemporane și viitoare de dezvoltare ale orașului Ghimbav. b) Îmbunătățirea structurii funcționale de educație prin crearea de noi spații corespunzătoare necesităților funcționale. c) Atingerea gradului maxim de eficiență funcțională a Gradiniței cu program prelungit Ghimbav. d) Asigurarea îndeplinirii necesarului impus de volumul mare de solicitări. e) Descongestionarea spațiilor existente la corpul de clădire în care funcționează gradinița. f) Dezvoltarea durabilă a structurii socio-comunitare și urbane și promovarea în mod pozitiv a imaginii orașului Ghimbav. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în legătură cu documentația de atribuire în a 6 a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este 12 zile.

---