

Achizitie executie lucrarilor deviere retele -lucrari suplimentare aferente obiectivului de investitie: Imbunatatirea accesului in statiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale - Cod SMIS 38332.

I.D.: 1790320

Documente participare:

- 7-357140.zip

Data publicarii	27.01.14	Coduri CPV	45232150-8
Termenul limita pentru depunere:	11.02.14	Pretul estimativ:	734.095,00 RON

Descriere: Lucrarile de deviere retele -lucrari suplimentare aferente obiectivului de investitie: Imbunatatirea accesului in statiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale constau in realizarea lucrarilor de deviere retea de apa canal: conducta de apa existenta, conducta de refulare respectiv conducta de gaze naturale de pe amplasamentul pasarelei Navod si Pescarus si conducta de apa existenta, conducta de refulare de pe amplasamentul pasarelei Val Retro. Valoarea estimata este de 734095,53 lei fara TVA din care: Deviere retea apa-canal "Navod si Pescarusi" = 402416,89 leifara TVA; deviere retea gaz "Navod si Pescarusi"= 59925,48 lei fara Tva; deviere retea apa-canal "Val Retro"=271753,16 lei fara TVA Valoarea estimata nu cuprinde cuantumul de diverse si neprevazute deoarece in cadrul devizului general stabilit de proiectant nu sunt cuprinse diverse si neprevazute.
